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1. Objeto del Proyecto 
 

Se pretende realizar una restauración de una cantera de piedra caliza en el desfiladero de 
Atxarte, en la falda del monte “Untzillatx”, que consta de dos huecos mineros y está ubicada en 
el término municipal de Abadiño (Vizcaya) (Plano nº 1. Localización y nº 2. Situación). La cantera 
ceso su actividad en el año 1991 y presenta un aspecto de completo abandono. 
 

 Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

• Restaurar un espacio natural degradado por efectos de la minería 

• Dar un uso a la zona que se adecue a las demandas de la sociedad 

• Conservación de fauna y flora amenazada del entorno 

• Integración paisajística de la zona 

• Protección de los recursos hidráulicos 

• Reutilización del espacio degradado 

• Cumplir el II PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN Y DOCUMENTO DE DIRECTRICES Y 
ACTUACIONES DE GESTIÓN PARA EL PARQUE NATURAL Y LA ZONA ESPECIAL DE 
CONSERVACIÓN (ZEC) URKIOLA «ES2130009» en el que se precisa “Restaurar los 
espacios ocupados por las canteras de Zalloventa, Atxarte y Atxa Txiki, incidiendo en 
su integración paisajística y avanzando hacia un entorno lo más naturalizado 
posible.” 

 

1.1. Naturaleza del proyecto 
 

Las actividades extractivas y el posterior abandono de las infraestructuras y maquinaria en la 

zona de la cantera, han causado un impacto que se pretende amortiguar realizando diversas 

actuaciones, principalmente con el fin de reducir los efectos ambientales. Las principales causas 

que definen las necesidades del presente proyecto son: Reducir el Impacto visual originado por 

el método de explotación, adecuar la zona para la realización de actividades ligadas al entorno 

y dar un uso consciente de las limitaciones de la zona. 

 

Hay que tener en cuenta, que la cantera está situada dentro del Parque Natural de Urkiola y que 

esto conlleva estar incluido en diferentes figuras de protección especial. Estas figuras 

condicionan la ejecución del proyecto y marcan las normas del mismo. 

 

 

1.2. Localización 
 

La explotación minera de Atxarte se ubica dentro del municipio de Abadiño, en la comarca del 

Duranguesado (Vizcaya, País vasco) (Ver Figura 1). 
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Figura 1: Situación del término municipal de Abadiño en Euskadi. 

 

 

 
Figura 2: Situación del término municipal de Abadiño en la comarca 
del Duranguesado. 

 

 

Los huecos mineros de la cantera se ubican en las laderas del monte “Untzillatx” en el paraje 

conocido como “Atxarte” (Ver Figura 3), a 4,3 km del núcleo urbano de Abadiño. Está ubicada 

en la hoja nº 22-5 (escala 1:50.000) de la Cartografía Nacional y en las hojas nº 6-3 (escala 

1:5.000) de la Cartografía Provincial.  



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO I. MEMORIA 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

7 

 

 

Figura 3: Delimitación de la zona de las canteras de Atxarte. Fuente: Elaboración 
propia a partir de ortofoto PNOA-MA-OF-ETRS89-HU30-H50-0087. 

 
 

El acceso a las instalaciones de la cantera se realiza por la carretera nacional N-636 que une las 

localidades de Durango y Arrasate. Se sigue esta carretera desde el municipio de Abadiño 

dirección Elorrio hasta desviarse por la carretera comarcal BI-4335. Continuando por esta 

carretera se llega hasta las inmediaciones de la cantera. 

 

1.3. Dimensión 
 

Los dos huecos mineros (Atxarte y Atxa-Txiki) existentes están próximos, aunque existe una zona 

de aproximadamente 2 metros que no se ha explotado. Cada uno de estos dos huecos tiene un 

acceso independiente. 

La superficie que ocupan las dos zonas de explotación comprende 98992.194 m2. El hueco 

minero numero 1 (Atxarte) tiene 42100.536 m2 mientras que el hueco numero 2 (Atxa-txiki) 

tiene 51429.176 m2 (Plano 6) 

 

 

2. Antecedentes 
 

Las actividades extractivas comienzan en el año 1971, año en que se firma el primer contrato de 

arrendamiento entre el Ayuntamiento de Abadiño y la empresa Canteras Atxarte S.A. 

Inicialmente este contrato se redacta con una duración de 5 años pudiéndose prorrogar en 

plazos de 5 años. 
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Tras 14 años de explotación, en el año 1985 la empresa presenta un nuevo proyecto de 

explotación que el ayuntamiento rechaza por exceder este los límites permitidos. Además, en el 

año 1984 se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (España, 

1985) a nivel nacional, que obliga a las empresas gestoras a realizar una recuperación del 

entorno simultánea a las actividades extractivas. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Abadiño 

propuso un contrato de arrendamiento de 5 años prolongándolo hasta 1996, y en el cual 

obligaba a la empresa que se hiciera cargo a presentar un plan de restauracion además del 

proyecto de explotación. 

Este contrato de arrendamiento se aprueba en 1986 y se adjudica la redacción del proyecto a la 

empresa Impolusa S.A. En ese mismo instante se aprueba una partida de 3.300.000 pesetas por 

parte de la Diputación Foral de Bizkaia, aunque el proyecto nunca llega a materializarse. En el 

año 1991 al descubrir que no existía ningún contrato de arrendamiento la Diputación decide 

parar cualquier actividad de explotación en la cantera.  

En ese mismo año surge el Concurso de Ideas convocado por el Departamento de Agricultura de 

la Diputación Foral de Bizkaia (Orden Foral n.e 4.397/1991). La idea ganadora del concurso fue 

redactada por la empresa EKOS, aunque dadas las dificultades de presentar el proyecto de 

restauracion, no puedo cumplir los plazos establecidos. 

En los años posteriores, y hasta 1995 las inmediaciones de la cantera se utilizan como 

cementera. Durante este tiempo, diversas organizaciones comienzan a reivindicar la 

incompatibilidad de la explotación de las canteras con el Parque Natural de Urkiola, declarado 

como tal el año 1989, y que incluía a Atxarte dentro de sus límites. Tras diversas protestas en 

1995 termina la actividad en las canteras donde se abandonan por completo las infraestructuras 

y la maquinaria. 

En el año 2001 y tras llevar más de 5 años en completo abandono, el Ayuntamiento de Abadiño 

propone un nuevo plan para la extracción de 6,5 millones de toneladas para un plazo de 10 años. 

La idea es desmantelar las instalaciones y la maquinaria abandonada para convocar un concurso 

público y adjudicar la nueva explotación a otra empresa. Esta decisión genera un malestar 

generalizado entre los que lucharon años anteriores para la paralización de las canteras, y se 

decide crear la Comisión en Defensa de Urkiola formado por montañeros, escaladores, 

ecologistas y asociaciones culturales. La comisión propone seguir con la idea ganadora del 

Concurso de Ideas realizado en el año 1991. Finalmente, el plan del Ayuntamiento no llega a 

materializarse por lo que las canteras quedan en el mismo estado de abandono. 

 

Para concluir, en el año 2012 el Ayuntamiento de Abadiño publica un plan de restauracion 

realizado por el Gobierno Vasco y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Con este 

proyecto se pretende retirar las instalaciones y maquinaria abandonada en las canteras para 

realizar un relleno con materiales procedentes del TAV (Tren de Alta Velocidad). El presupuesto 

total del proyecto de restauracion llega a los 5,3 millones de euros. 
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En 2012, tras la aprobación del Gobierno Vasco y pese a tener todos los permisos para la 

realización del proyecto, los partidos políticos PNV y EH Bildu lo paralizaron después de 

comprobar que el proyecto carecía de claridad. Los dos partidos alegaban que el proyecto que 

Adif. proponía era la instalación de un vertedero con materiales sobrantes de las obras del TAV 

y sin un estudio de impacto ambiental que garantizara la realización del mismo. 

Desde ese año hasta la actualidad, las canteras no han sufrido ninguna variación representativa, 

aunque la falta de actuaciones ha generado problemas puntuales como desprendimientos o la 

aparición de un vertido de petróleo proveniente de uno de los depósitos abandonados. 

 

3. Agentes 
 

Según la normativa vigente (RD 975/2009) la entidad que realice las labores de aprovechamiento 

reguladas por la Ley 22/1973 está obligada a abordar los trabajos de rehabilitación del espacio 

natural afectado. Por lo tanto, la empresa explotadora debería ser el promotor del presente 

proyecto. Puesto que la empresa explotadora termino en quiebra, el propietario de las canteras 

es el promotor del presente proyecto, es decir, el Ayuntamiento de Abadiño. 

4. Bases del Proyecto 
 

4.1. Directrices del proyecto 
 

4.1.1. Finalidad del proyecto 

 

Este proyecto tiene como fin la recuperación de una zona degradada, integrando la zona 
paisajísticamente y dándole un uso acorde a las características del entorno. La intención de esta 
recuperación es principalmente protectora, realizando actuaciones para mitigar los efectos 
negativos producidos por la antigua explotación minera. 

4.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor 

 

Según la normativa vigente al amparo del RD 975/2009, la entidad que realice las labores de 

aprovechamiento reguladas por la Ley 22/1973 está obligada a abordar los trabajos de 

rehabilitación del espacio natural afectado. Tras la quiebra de la empresa explotadora, el 

Ayuntamiento de Abadiño es el dueño de las canteras.  

Por tanto, el Ayuntamiento como entidad propietaria de las canteras objeto de restauracion, 

impone los siguientes condicionantes: 

- Realizar la restauracion con el menor coste posible, pero cumpliendo los objetivos. 

 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO I. MEMORIA 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

10 

 

- Cumplir con las restricciones ambientales impuestas por el II PLAN RECTOR DE USO Y 
GESTIÓN Y DOCUMENTO DE DIRECTRICES Y ACTUACIONES DE GESTIÓN PARA EL 
PARQUE NATURAL Y LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN (ZEC) URKIOLA 
«ES2130009».  
 

- Evitar la alteración en la fauna del entorno. 

- Conseguir una adecuada restauracion, sin la necesidad de realizar labores muy 

exhaustivas de mantenimiento. 

 

4.1.3. Criterios de valor 

 

A continuación, se enumeran los criterios a tener en cuenta en la consecución del proyecto: 

• Valor ecológico: la obra debe conseguir la integración ecológica de los huecos mineros, 

recuperando la fauna y flora que habita los alrededores de la misma. Con ello se 

pretende aumentar la biodiversidad y la protección de las aves rupícolas. 

 

• Valor económico: la obra deberá ser, en la medida de lo posible, lo más económico que 

se pueda, siempre y cuando se cumplan los objetivos anteriormente mencionados. 

 

• Valor social: la obra deberá generar empleo en el municipio, disponiendo de medios 

materiales y humanos de la zona. 

 

• Valor recreativo: la obra generara mayor afluencia de personas en la zona, generando 

beneficios en los pequeños establecimientos. 

 

4.2.  Situación actual 

 
Tras cesar la actividad minera en el año 1995, las infraestructuras y la maquinaria se 

abandonaron por parte de la empresa gestora. La explotación se realizaba a cielo abierto y en la 

actualidad solo quedan las dos plazas (hueco creado en los taludes) en estado de abandono.  
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Figura 4: Visualización de la cantera mediante el visor en 3D de 
FrugoViewer. 

 

La cantera se encuentra ubicada dentro del Parque Natural de Urkiola, un entorno natural 

formado por una sierra de montes calizos, combinado con bosques variados en la zona más 

meridional. La vegetación existente de la zona de las canteras es inexistente al carecer de zona 

de suelo, aunque en su entorno existen diferentes formaciones de gran interés. 

 

4.3. Condicionantes 

4.3.1. Condicionantes internos 

 

4.3.1.1. Climatología 

 
A continuación, se describe de manera resumida la climatología de la zona de estudio, teniendo 

en cuenta datos térmicos y pluviométricos. La información detallada sobre este apartado queda 

recogida en el Anejo 1. Condicionantes. 

La zona de estudio se caracteriza por ubicarse en un enclave montañoso, en el que la presencia 

de macizos rocosos influye directamente en el clima. La precipitación media anual se sitúa sobre 

los 1470,7 mm y la temperatura media es de 13,3 ºC. La distribución de las lluvias es bastante 

regular, disminuyendo únicamente en la época estival. La evapotranspiración potencial es de 

713,48 mm. y los vientos dominantes más frecuentes, son los que soplan del Norte siendo poco 

probables los de dirección SE y E. 
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Figura 5:Diagrama ombrotermico de Gausen 

Observando la clasificación climática de Koppen (1958), el clima de la zona es templado húmedo, 

cálido mesotérmico con veranos cálidos y sin épocas secas. 

 

4.3.1.2. Vegetación 

 
El área del proyecto se encuentra ubicada en la región Eurosiberiana, Provincia Atlantica, sector 

Cantabro-Euskaldun según las series de vegetación de (Rivas Martínez, 1987). Esta zona se 

caracteriza por contener robledales y bosques mixtos en los fondos de valle, dejando paso a los 

hayedos en altitudes superiores. En los márgenes de los cauces fluviales aparecen las alisedas y 

en terrenos rocosos los encinares cantábricos. 

En la actualidad en las proximidades de la zona de estudio existen diversas plantaciones de 

especies de crecimiento rapido como Pinus radiata y Euclayptus globulus. Estas plantaciones 

ocupan el lugar de los robledales y bosques mixtos en los fondos de valle. 

El entorno de las canteras presenta una variedad de hábitats en el que se destacan las zonas 

riparias del rio Atxarte y las laderas rocosas del monte Untzillaitx. Por tanto, se encuentran 

diferentes tipos de formaciones vegetales.  

En las orillas del rio Atxarte se encuentran especies típicas riparias como: Fraxinus excelsior, 

Alnus glutinosa, Coryllus avellana principalmente apareciendo como especies acompañantes 

Quercus robur, Castanea sativa, Sambucus nigra y Acer campestre La vegetación de la zona 

riparia se encuentra en un estado de conservación adecuado dado que, el entorno donde se 

sitúan las canteras pertenece al tramo alto del rio y carece de elementos contaminantes.  
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En cambio, en la ladera donde se encuentran las canteras, las especies presentes son aquellas 

adaptadas a sobrevivir con escaso suelo, en terreno muy rocoso. Las especies que aparecen son: 

Quercus ilex subsp. ilex, Cornus sanguínea, Crataegus monogyna, Rhamnus alaternus, Fraxinus 

excelsior, Prunus spinosa y Salix atrocinerea. En este hábitat las formaciones presentes son las 

que más se parecen a sus condiciones naturales, principalmente por su difícil aprovechamiento. 

La información necesaria para el estudio de la vegetación de la zona del proyecto se recoge en 

el Anejo 1. Condicionantes. Este estudio se realiza mediante el análisis de los siguientes 

elementos: Biogeografía, Vegetación potencial, Vegetación existente y Descripción de los 

hábitats Red Natura 2000 alrededor de la cantera y flora amenazada. 

 

4.3.1.3. Hidrografía e Hidrogeología 

 
La zona de estudio pertenece a la unidad hidrológica de Aramotz según el Mapa Hidrogeológico 

del País Vasco a escala 1:100.000 (EVE, 1996). Dicha unidad engloba la sierra de Aramotz y la de 

Anboto que presentan características similares. Las aguas superficiales son conducidas hasta el 

rio Ibaizabal por el arroyo Mendiola cuya cuenca superficial tiene 11, 66 km2 con una longitud 

de 8,98 km. En periodo estival el arroyo se infiltra para ser drenado por el rio Mañaria. 

El II Plan rector de uso y gestión y documento de directrices y actuaciones de gestión para el 

parque natural y la zona especial de conservación (zec) urkiola «es2130009» establece necesario 

la restauracion de las explotaciones mineras de Zallobenta y Atxarte para la mejora de los cauces 

Mendiola y Atxarte respectivamente. 

En el apartado Hidrogeologico, el desfiladero de Atxarte se encuentra entre macizos kársticos 

que se extienden a lo largo de las sierras anteriormente mencionadas que, constituyen la 

divisoria de aguas cantábrico-mediterránea. Estos macizos con presencia de calizas urgonianas 

presentan una elevada permeabilidad lo que produce acuíferos por infiltración, como es el caso 

del monte Eskubaratz.  

En el pico Untzillatx no existe presencia de acuíferos, aunque se producen cuevas internas por 

efecto de la presión del agua infiltrada.  

La información completa sobre este apartado se recoge en el Anejo 1: Condicionantes. 

 

4.3.1.4. Geología 

 
Las canteras de Atxarte se encuentran dentro de la “Cuenca Cantábrica” y es atravesada en 

dirección ONO-ESE. por el Anticlinorio Vizcaino, según se indica en la Memoria de la hoja 87 del 

Mapa Geológico de España (Del Olmo et al., 1974). 

Los materiales que afloran en la zona de la sierra de Amboto son en su totalidad de origen 

marino. Pertenecen al Cretácico Inferior y está formado por rocas sedimentarias.  
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Se representa en litologías de edad Aptiense-Albiense con grandes rudistas y corales. En 

concreto, los materiales que lo forman son calizas arrecifales.  

La litología corresponde a biomicritas, biosparitas y biopelsparitas con zonas muy recristalizadas 

(Del Olmo et al., 1974). Estas características aparecen reflejadas en las cimas abruptas con 

pendientes muy pronunciadas que producen desfiladeros, aristas y espolones. Entre esas 

formaciones se destaca el corredor de Urreztei, en la cara Este y muy próximo a las 

inmediaciones de la zona del proyecto. Este corredor se caracteriza por la presencia de margas 

que se erosionan y forman este corredor de gran importancia geológica y ecológica. 

En el Anejo 1: Condicionantes se detalla toda la información sobre las diferentes características 

geológicas de la zona del proyecto.   

 

4.3.1.5. Edafología 

 
Desde el punto de vista edafológico la zona del proyecto se caracteriza por albergar diferentes 

clases de suelos según la clasificación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura): Luvisol cromico, Cambisol districo, Cambisol eutrico y Rendzina.  

Estos tipos de suelo generalmente dan lugar a una escasa capacidad de uso, por carecer de un 

horizonte suficientemente desarrollado. El principal factor limitante es la fisiografía del monte 

Untzillaitx, que hace imposible la instalación de un suelo profundo. 

Para realizar este estudio, se ha utilizado el plano de Clasificación y Capacidad de usos de suelo 

(Escala 1:25 000) del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Abadiño. Se tienen 

en cuenta las clases presenten en las canteras y en sus inmediaciones. En Tabla 1 se muestran 

las características generales de las diferentes clases de suelos. 

 

Tabla 1: Características generales de los diferentes tipos de suelo en los alrededores de la cantera Fuente: 
Plan General de Ordenación Urbana de Abadiño. 

Clase de Suelo Características 

Luvisol cromico El horizonte B árgico está intensamente coloreado de rojo 

(>7.5 YR). Se localizan en zonas mesetarias sobre materiales 

de base como esquistos, dioritas y arcosas, en topografías 

con pendientes de moderadas a fuertes. 

Cambisol districo Se caracterizan por un tanto por ciento de saturación de 

bases (V) menor de 50 en alguna parte del horizonte de 

alteración en profundidad (Bw). Aparecen sobre materiales 

de base derivados de rocas ácidas meteorizadas como 

granitos, gneises, areniscas o pizarras. 
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Cambisol eutrico Son cambisoles que no cumplen ninguna de las 

características que definen a los otros tipos. 

Rendzina Se caracteriza por un nivel A poco profundo, con poca 

materia orgánica y alto contenido en carbonato cálcico. 

Sobre ellos se instalan los encinares cantábricos. 

 

4.3.1.6. Fauna 
 

El entorno del monte Untzillaitx presenta una gran variedad de especies en el ámbito faunístico. 

Al estar incluido en el Parque Natural de Urkiola y más en concreto al pertenecer a la sierra de 

Anboto, hay una gran variedad de hábitats. En este contexto de topografía abrupta y roquedos 

calizos se encuentran las canteras, un lugar para la esencial conservación de los hábitats 

relacionados con el roquedo. 

El entorno presenta un conjunto de avifauna que se recogen el Anejo 1: Condicionantes, en el 

que se diferencia la importancia de aves rupícolas que anidan principalmente en toda la sierra 

del Anboto. Entre ellas cabe destacar la presencia de Alimoche (Neophron percnopterus), Buitre 

leonado (Gyps fulvus), Halcon peregrino (Falco peregrinus), Chova piquirroja (Phyrrhocorax 

phyrrhocorax) y Chova piquigualda (Phyrrhocorax graculus). Como se menciona en el II Plan 

rector de uso y gestión y documento de directrices y actuaciones de gestión para el parque 

natural y la zona especial de conservación (zec) urkiola «es2130009», entre los meses de enero 

y abril, se deberá revisar la situación de las áreas de nidificación de las aves rupícolas para ver si 

hay cambios y tomar las medidas de regulación oportunas. 

Entre los mamíferos, la zona es de gran importancia por la presencia de cuevas y cavidades en 

el que habitan diferentes quirópteros de gran interés ecológico y que se encuentran bajo 

medidas de protección especial. También destacar la presencia de otros mamíferos de mayor 

tamaño como el corzo, zorro y tejón en el entorno de la cantera. 

En cuanto al medio acuático, se destaca la presencia de la Trucha común (Salmo trutta fario) y 

Cangrejo de rio común (Austropotamobius pollipes), este último catalogado “en peligro de 

extinción” según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Euskadi (Decreto 167/1996), 

en el rio Atxarte, próximo a las inmediaciones de la cantera.  

 

4.3.1.7. Paisaje 
 

La zona del desfiladero de Atxarte se caracteriza por ser una zona rodeada de macizos kársticos 

en los que la presencia de la piedra caliza está constantemente presente. Dichos macizos tienen 

un contraste de colores evidente por la existencia de prados que los rodean. En la parte este se 

eleva el pico Astxiki (791 m.s.m.) y en la parte oeste se ubica el pico Untzillatx (931 m.s.m.), 

cruzando por la mitad el arroyo Mendiola que nace en las inmediaciones de Pol-Pol. 
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En zonas de menor altitud siguiendo el cauce del arroyo, las formaciones riparias confieren un 

color brillante que se combinan con las plantaciones forestales de Pinus radiata y Eucalyptus 

globlulus, por lo que se trata de un paisaje alterado por la actividad humana.  

Por lo tanto, el desfiladero se representa por contrastar texturas gruesas del arbolado en el que 

dominan los colores verdes, en todas sus gamas, con el contrapunto de los roquedos calizos, en 

los que abundan los colores grises. 

La incidencia en la calidad y fragilidad paisajística, está altamente influenciada por algunos 

factores topográficos y antrópicos, de tal modo que la explotación se encuentra rodeada de 

zonas de mayor altitud que la hacen poco visible, aunque es una zona muy frecuentada. 

Hasta la zona de las canteras se accede por la carretera comarcal que une Zelaieta y el barrio de 

Mendiola. Dicha carretera llega hasta las inmediaciones de la explotación minera donde la 

presencia de las instalaciones ejerce un impacto paisajístico notorio. Los dos huecos mineros 

existentes no se aprecian al estar situados unos metros por encima. La modificación en el 

terreno y la maquinaria abandonada en una de las plazas se observan desde puntos más 

elevados como es el pico Astxiki (Figura 6), situado al este del desfiladero. 

 

 

Figura 6: Vistas de los dos huecos mineros de las canteras de Atxarte desde 
el pico Astxiki Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto, la recuperación paisajística de la explotación es necesaria por el gran interés dada la 

calidad del entorno, tal como se cita en la declaración del Parque Natural. 

La información detallada sobre este apartado se encuentra en el Anejo 1: Condicionantes. 
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4.3.2. Condicionantes externos 

 

4.3.3.1. Condicionantes legales 

 
Destacar principalmente la siguiente legislación puesto que son los que rigen el presente 

proyecto: 

- DECRETO 27/2019, de 26 de febrero, por el que se aprueba la parte normativa del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola, y se ordena la publicación íntegra 
del segundo Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de 
Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) Urkiola 
ES2130009. 
 

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras.  

- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, 

de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección 

y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras.  

Además, se tienen en cuenta los criterios redactados en el Decreto 49/2009, en lo que a rellenos 

de tierras o vertederos de obra se refiere. 

La legislación complementaria que afecta al presente proyecto se recoge en el Anejo 1: 

Condicionantes 

 

4.3.3.2. Medio socioeconómico y cultural 

 

4.3.2.2.1. Estudio socioeconómico 
 
Actualmente la población total alcanza los 7695 habitantes, con una densidad de población de 
213,6 hab/km2 lo que supone estar por debajo de la densidad de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 302 hab./km2. La mayor parte de la población se concentra en las zonas urbanas, ya 
que progresivamente y debido a la industrialización los barrios rurales han sufrido un 
despoblamiento generalizado. 
 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO I. MEMORIA 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

18 

 

 
Figura 7: Evolución de la población en el término municipal de 
Abadiño en el periodo 1996-2020 Fuente: EUSTAT 

 
Históricamente el sector primario ha tenido una especial importancia en la economía del 
municipio, pero a partir de la década de los 60 y 70 el sector de la industria se corono como base 
de la economía. Actualmente la industria y los servicios son los sectores más importantes puesto 
que suponen el 51,4% y 45,1% del VAB (Valor Añadido Bruto). El sector primario supone un 3.3% 
y principalmente se debe a los caseríos ubicados en los barrios rurales. Esto supone que la 
población del municipio se ha afincado en zonas urbanas empleándose en los sectores de la 
industria y los servicios. 
 
En la Tabla 2 se muestran diferentes indicadores socioeconómicos en los que se comparan los 
datos del municipio, la comarca, la provincia y la comunidad autónoma. 
La tasa de actividad se sitúa en 49,69% mientras que la tasa de paro se encuentra en un 9,5% 
(LANBIDE), siendo valores más positivos que los de la provincia de Bizkaia. 
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Tabla 2: Comparación de diferentes datos socioeconómicos entre el término 
municipal de Abadiño, La comarca del Duranguesado, Bizkaia y la Comunidad 
Autónoma Vasca 

 Año Abadiño Comarca Bizkaia CAV 

Tasa de actividad (%) 2018 49,69 48,84 48,02 48,32 

Variación interanual 
de la población (%) 

2019 0,87 0,38 0,26 0,39 

Variación de la 
población en la última 
década (%) 

2019 4,66 3,22 -6,07 1,63 

Tasa bruta de 

natalidad (‰) 
2018 8,59 7,52 6,89 7,30 

Saldo migratorio 

externo (‰) 
2018 4,49 6,96 6,10 6,68 

 
 

4.3.2.2.2. Lugares naturales de especial interés 
 

 
Las canteras de Atxarte están incluidas en el Parque Natural de Urkiola que constituye uno de 
los sistemas montañosos más importantes de la Comunidad Autónoma Vasca. Se encuentra 
ubicado en la divisoria de aguas entre la vertiente cantábrica y la mediterránea ocupando los 
territorios tanto de Álava como de Bizkaia. El parque se constituye por las sierras de Aramotz y 
Anboto, formando un sistema de montes que presentan una topografía abrupta y que se 
combinan con áreas karstificadas en las que se forman cavidades de gran interés ecológico y 
geológico. Estas formaciones se combinan con bosques naturales y plantaciones en cotas 
inferiores que trasfieren un paisaje característico y que en total ocupan una superficie 
aproximada de 5.960 ha. 
 
Urkiola fue el primer parque natural declarado en la comunidad autónoma vasca en el año 1989. 
La declaración se produjo por Decreto 275/1989 pero hasta el año 2002 no se aprueba el PORN 
(Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) por Decreto 147/2002 y modificado por el 
Decreto 91/2014 en el año 2014. El 30 de mayo del año 2006 por Decreto 111/2006 se aprueba 
la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, aunque en el año 2019 
se aprueba el II PRUG con el Decreto 27/2019 en el que se añade el Documento de Directrices y 
Actuaciones de Gestión para el parque natural y la Zona de Especial Conservación (ZEC) Urkiola 
ES21300009. 
 
La zona de explotación se encuentra en el límite de la delimitación del parque. Principalmente 
su existencia limita la imagen del parque visualmente y perjudica a las comunidades rupícolas 
que viven en los alrededores. Para ello, la modificación del PORN mediante el Decreto 91/2014 
ordena que quedan prohibidas las actividades extractivas dentro de los límites del Parque 
Natural y se insta a restaurar las canteras abandonadas incidiendo en su integración paisajística 
y avanzando hacia un entorno lo más naturalizado posible. 
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4.3.2.2.3. Patrimonio cultural 
 
En la zona del desfiladero y a escasos 15 metros de las canteras se encuentra la cueva de 
Bolinkoba. Esta cueva fue analizada en el año 1931 por arqueólogos vascos, aunque los datos 
no se publicaron hasta el año 1950 confirmando yacimientos arqueológicos en su interior. 
Principalmente, la secuencia estratigráfica de Bolinkoba comprende diversos niveles del 
Paleolítico superior (Solutrense, Gravetiense, Magdaleniense inferior, Magdaleniense final-
Aziliense) siendo uno de los yacimientos más representativos del ámbito prehistórico vasco. 
 
La proximidad y los 40 años de actividad en la cantera provocaron fisuras en la cueva alterando 
drásticamente el equilibrio de la misma. Las voladuras realizadas en las extracciones mineras 
han supuesto una considerable alteración en el modo de circulación de agua dentro de la 
cavidad. 

5. Estudio de alternativas 
 
Las canteras de “Atxarte” están compuestas por dos huecos mineros, cuyas características son 
similares, aunque presentan diferencias significativas principalmente en la plaza de la cantera y 
en los taludes. Por ello, se decide dividir la cantera en 2 zonas con el fin de proporcionar a cada 
una de ellas un uso que se adecue a las necesidades de sus características. 
 
Son varios los usos que se le pueden dar a explotaciones mineras a restaurar. ANEFA (2006): 
 

- Uso agrícola 

- Uso Forestal o Hábitat natural 

- Actividades recreativas 

- Uso urbanístico 

- Uso industrial 

- Vertedero de residuos 

 
Teniendo en cuenta los requisitos que debe cumplir la ejecución del proyecto por las condiciones 
que imponen los principales factores (Económicos, ecológicos, sociales y morfológicos), se llega 
a la conclusión de restaurar la Zona 1 para que tenga un uso Forestal/ Hábitat natural y la Zona 
2 se restaure con una combinación en el que tenga un uso recreativo (Escalada) y de Hábitat 
natural. 
 
Toda la información sobre la evaluación de alternativas queda recogido en el Anejo 2: Estudio 
de alternativas. 
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6. Ingeniería del proyecto 
 

6.1. Ingeniería del proceso 
 
Con la ejecución de este proyecto se pretende la restauracion de las canteras de “Atxarte”, 
abandonadas durante más de dos décadas. Como consecuencia de las explotaciones mineras se 
crearon dos huecos mineros, produciendo la exclusión de la fauna de la zona y la fragmentación 
del paisaje. Por tanto, las operaciones a realizar para la restauracion de la zona son las 
siguientes: 
 

• Una remodelación fisiográfica tendente a formas naturales, siguiendo las formas de las 

laderas de la zona. 

 

• Realizar las infraestructuras necesarias (desagües, canalizaciones y drenajes) para 

garantizar la estabilidad y evitar la erosión.  

 

• Conseguir una capa de suelo, como soporte físico y químico de las comunidades 

vegetales.  

 

• Implantar con éxito la vegetación. 

 

• Adecuar vías de escalada con seguridad. 

 

6.2. Ingeniería de las obras 
 

• Actuaciones previas: Acondicionamiento 
 
Para llevar a cabo la restauracion con eficacia y seguridad, la adecuación de los terrenos 
afectados es la primera operación a realizar. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento 
de las obras se realizan las siguientes operaciones: 
 

- Cercado de los accesos 
 
Se realizado un vallado en los accesos de la cantera para impedir el paso a personas ajenas a la 
obra. Las características de este cierre se recogen en el Estudio de Seguridad y salud. 
 

- Desbroce y poda de las pistas de entrada 
 
Se realiza una limpieza de las principales vías de acceso a las plazas de la cantera, así como el 
acondicionamiento de las pistas de acceso a las bermas. 
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- Acondicionamiento del terreno 

 
La actividad minera dejo al descubierto el substrato rocoso desnudo, por lo que no será 
necesario retirar materiales vegetales de la superficie a rellenar. Si existiera alguna zona de tierra 
vegetal se retiraría realizando un acopio para su posterior aprovechamiento en las labores de 
relleno. 
En la plaza de la Zona 1, existen materiales procedentes de las explotaciones mineras, que serán 
aprovechadas para la realización de los caballones que amortiguarán las caídas de rocas en las 
bermas.  
 
Las instalaciones realizadas en hormigón presentes en la plaza de la cantera se demolerán por 
vía mecánica y se almacenarán en un lugar de fácil acceso para vehículos. Estos materiales serán 
transportados a vertedero autorizado. 
 
En el caso de la maquinaria y silos abandonados, se procede a su retirada y posterior gestión 
como chatarra. 
 

• Remodelación morfológica del terreno 
 

- Relleno 
 
El relleno parcial de los dos huecos mineros se realizará con material procedente de las obras 
del TAV (Tren de Alta Velocidad), en concreto del tramo Abadiño-Elorrio.  
 
En la Zona 1 “Atxarte” se decide realizar un relleno parcial con el objetivo de suavizar las formas 
del terreno. Se opta por generar un relleno cuyas características son similares a la morfología de 
las laderas. Con esta opción se pretende conseguir un espacio que integre la zona 
paisajísticamente. 
 
En la Zona 2 “Atxa-txiki” el relleno solo se realizará en el hueco triangular que existe en el centro 
de la plaza. 
 
En ambos casos, el relleno avanzara de abajo arriba en tongadas de 0,5 metros de espesor como 
máximo. Se extenderá con la ayuda de un bull-dozer y se compactará dando varias pasadas con 
un rodillo compactador, a medida que se avanza en horizontal y vertical. En las zonas donde se 
formarán taludes, se procederá a compactar con la retroexcavadora. La cantidad de material 
necesaria para realizar esta obra es la siguiente: 
 

✓ Zona 1 “Atxarte”: 102.872 m3. 

✓ Zona2 “Atxa-txiki”: 53.220 m3. 
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- Estabilización de taludes 
 

En ambos huecos, las características de las bermas no son iguales. En la Zona 1 las bermas a 
estabilizar son 3, cuya longitud está limitada hasta la parte central. En la Zona 2, la mayoría de 
las bermas no están bien marcadas, por lo tanto, se realizarán operaciones de saneo y 
estabilización en aquellas en el que el acceso de maquinaria sea factible. En el Plano 6: 
Actuaciones se muestra la superficie en el que se realiza esta obra. 
 
Como resultado del estudio de alternativas, se decide colocar un caballón formado por rocas y 
un cordón de tierra permitiendo la revegetación de la berma. Para la realización de este caballón 
se utilizarán los bloques de rocas existentes en la plaza de la cantera de la Zona 1.  
 
 

 
Figura 8: Detalle de la composición y medidas del caballón 
de las bermas. 

 
 
Como trabajo previo, se realiza el saneo de frentes y bermas eliminando masas inestables para 
evitar desprendimientos. Esta operación se realiza por medios mecánicos, accediendo 
únicamente a las zonas accesibles, evitando así posibles accidentes. 
 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO I. MEMORIA 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

24 

 

 
Figura 9: Detalle de la composición del saneo y estabilización de las 
bermas. Fuente: Alonso, 2017 

 
El caballón formado con tierra y bloques de roca tendrá una superficie de 1,743 m2 y la capa de 
tierra vegetal que se empleará 1,286 m2. 
 
Para realizar estas labores se necesitarán los siguientes volúmenes: 
 

- Tierra vegetal: 1868 m3. 

- Bloques de roca (40% del caballón): 1013 m3. 

- Tierra (60% del caballón): 1519 m3. 

 

• Obras de drenaje 
 
- Dren de fondo 

 
Para evitar problemas de estabilidad en el relleno se instala un dren de fondo, con el propósito 
de evacuar las aguas que percolen en el mismo. Este drenaje se canalizará hacia la cuneta que 
existe en la pista de acceso. 
 
Esta actuación se realiza únicamente en el relleno de la Zona 1 “Atxarte”, con el fin de garantizar 
la estabilidad y evitar posibles desprendimientos. 
 
Por lo tanto, se realizará un pedraplén de 1m de altura con material calizo en la totalidad de la 
superficie del relleno, el cual se recubrirá con un geotextil. En la parte inferior del relleno se 
colocará el tubo de dren que canalizará las aguas hacia la cuneta de la pista de acceso. 
 
Los materiales necesarios procederán de los acopios existentes en la plaza y materiales de 
rechazo procedentes de la cantera Markomin (Mañaria). En total el volumen de material calizo 
necesario para esta actuación será de 23.932,8 m3. 
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- Drenaje de la escorrentía superficial 
 
Para garantizar la estabilidad del relleno que se ejecuta en la Zona 1 “Atxarte” se realizaran dos 
cunetas.  
 
La cuneta de la berma se instala con el objeto de reducir al mínimo las posibles entradas de agua 
al relleno, a cotas superiores. Las aguas que evacuara esta cuneta se verterán a media ladera. 
 
Por otro lado, se instalará una cuneta perimetral al relleno que evacuará las aguas hacia la 
cuneta que existe en la pista de acceso. 
 
En ambos casos se opta por un canal de sección trapezoidal con el fin de abaratar costes y el 
material elegido es el hormigón HM-20. Se guardará un resguardo de 0,10m con el fin de 
garantizar la evacuación de las aguas en episodios de mayor intensidad.  
 
Estas son las principales características de las cunetas a ejecutar: 
 

Tabla 3: Características de diseño de las dos cunetas proyectadas para 
el drenaje superficial. 

Características Cuneta Berma Cuneta Relleno 

Sección Trapezoidal Trapezoidal 

b (m) 0,5 0,5 

Y (m) 0,63 0,48 

Area hidráulica (m2) 0,72 0,47 

Pendiente (m/m) 0,004 0,004 

Rugosidad 0,022 0,022 

 
 
Con el fin de desaguar las aguas que caigan sobre el relleno de la Zona 2 “Atxa-txiki”, se abrirá 
una zanja de 1,5m y se instalara un tubo de PVC de 400 mm de diámetro exterior. La apertura 
de la zanja se realizará por medios mecánicos.  
 
En este caso, no se ve necesaria la creación de cunetas adicionales porque el relleno se realiza 
para tapar un hueco, por lo que no existen riesgos de desprendimiento. 
 

• Preparación del terreno 
 
- Subsolado 

 
Se realiza un subsolado lineal sobre ambos rellenos con el fin de romper los horizontes del suelo 
sin mezclarlos. Esta actuación se realizará siguiendo curvas de nivel con el fin de evitar erosionar 
el terreno y a una profundidad de 50cm. 
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Superficies a subsolar: 
 

- Zona 1 “Atxarte”: 23.932,8 m2. 

- Zona 2 “Atxa-txiki”: 9.284,41 m2. 

 
- Extendido de tierra vegetal 

 
El extendido de tierra vegetal se realizará hasta formar una capa de 20 cm en las zonas de relleno 
y 30 cm. en la zona de las bermas. 
 
Por lo tanto, los volúmenes necesarios serán los siguientes: 

 
- Zona 1 “Atxarte”: 4 789,86 m3. 

- Zona 2 “Atxa-txiki”: 2 785,4 m3. 

 

- Mejoras edáficas 
 
Esta actuación está dirigida a conseguir un sustrato fértil, acelerando el proceso de creación de 
suelo. Se realizará una mejora orgánica de 20 cm sobre las superficies de relleno y se enterrará 
15 cm., logrando así favorecer la actividad microbiana, buscando crear un horizonte fértil para 
la implantación vegetal. Para ello, se realizará un estercolado con estiércol de vacuno, 
principalmente por sus características químicas y por proximidad. 
 
Para realizar el cálculo del volumen necesario de estiércol se ha tenido en cuenta la legislación 
vigente sobre contaminación de aguas por nitratos (RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias). 
 
En este caso las necesidades de estiércol serán las siguientes: 
 

- Zona 1 “Atxarte”: 180 m3. 

- Zona 2 “Atxa-txiki”: 70 m3. 

 

• Actuaciones de restauracion 
 
- Implantación vegetal Fase 1: Hidrosiembra y siembra a voleo 

 
La primera actuación para la revegetación será la implantación vegetal mediante hidrosiembra. 
Se utilizará una mezcla de especies como se muestra a continuación, que deberán cumplir una 
serie de normas de calidad. 
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La hidrosiembra se realizará en las superficies de relleno y en las bermas. La composición de la 
misma estará formada por: 
 

✓ Mezcla de semillas: En la Tabla x se muestran las cantidades y las especies utilizadas 

para realizar la hidrosiembra. Se utilizará una dosis de 30 g/m2. 

 

✓ Mulch de fibra corta 

 

✓ Fertilizante: Concretamente el NPK 15-15-15 de liberación rápida aplicando una dosis 

de 15 g/m2. 

 

✓ Estabilizante 

 

✓ Agua: Todos los componentes se mezclan en una disolución acuosa. Teniendo en cuenta 

que con 6000 litros se realiza la hidrosiembra de 2 ha, se necesitaran 2 camiones para 

ejecutar esta actuación. 

 

Tabla 4: Mezcla de especies herbáceas y cantidades 
(kg/ha) que serán utilizadas en la hidrosiembra. 

Gramineas (60%) Cantidad (kg/ha) 

Bromus erectus 50 

Dactylis glomerata 50 

Festuca arundinacea 40 

Lolium perenne 40 

TOTAL 180 kg/ha = 19,2 g/m2 

Leguminosas (40%) Cantidad (kg/ha) 

Lotus corniculatus 30 

Trifolium pratense 40 

Trifolium repens 50 

TOTAL 120 kg/ha = 12,8 g/m2 

 
Superficie total en el que se aplicara la hidrosiembra: 

 
- Bermas: 8 319,6 m2. 

- Relleno Zona 1 “Atxarte”: 23 932,8 m2. 

- Relleno Zona 2 “Atxa-txiki: 9 284,4 m2. 

En las zonas donde la hidrosiembra no consiga desarrollarse se realizará una siembra a voleo 
con la misma mezcla de especies. En este caso, la dosis de semillas será de 25 g/m2. 
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- Vallado  
 
Se realiza el cierre perimetral del relleno de la zona 2 “Atxarte” y cierre parcial del relleno de la 
Zona 1 “Atxarte”.  
 
En las bermas, una vez realizadas todas las actuaciones de restauracion se instalará un vallado 
en la entrada de cada una de ellas. En el vallado se instalarán carteles informativos que prohíben 
el paso sobre ellas. 
 
Esta actuación tiene como objetivo garantizar la supervivencia de la vegetación instaurada, 
evitando la entrada de ganado o fauna silvestre.  
 
Se realizará con malla ganadera anudada galvanizada, alambre de espino en la parte superior y 
estacas de acacia de 1,7 m colocados a 2 m de separación. 
 
 

- Implantación vegetal fase 2: Plantación 
 
o Plantación en bermas 

 
Con el fin de realizar una pantalla visual de los taludes creados por los trabajos de la cantera, se 
realizará una plantación de hiedra (Hedera helix) en el pie de los taludes con una separación de 
1 metro 
 

- Hedera hélix: 1452 plantas. 

En cuanto a especies arbóreas y arbustivas, se utilizarán las siguientes especies: 
 
Especie principal (Dispuestos cada 2 metros) 
 

- Quercus ilex: 726 plantas. 

Especies acompañantes (Alrededor de 300 pies/ha): 
 

- Arbutus unedo: 111 plantas. 

- Rosa sempervirens: 111 plantas. 

- Rhamnus alaternus: 111 plantas. 

 
o Plantación en las superficies del relleno 

 
Se utilizarán plantas en contenedor forestal de 300cc para todas las especies. En este caso se 
utilizará Quercus ilex como especie principal suponiendo el 60% de las plantas a colocar y 
Crataegus monogyna, Genista occidentalis y Prunus spinosa como especies acompañantes en el 
40% restante. Se fija una densidad de plantación de 700 pies/ha. 
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Se realizará a tresbolillo fijando un marco de plantación de 4x4. En total la superficie a repoblar 
es de 3 ha por lo que se necesitarán 2100 plantas para ejecutar la plantación, con la siguiente 
proporción: 
 

- Quercus ilex: 1260 plantas. 

- Especies acompañantes: 840 plantas. 

 

La apertura de hoyos se realizará manualmente con una dimensión de 40x40x30 cm. 

 
Una vez finalizadas las plantaciones, se colocarán tubos protectores transpirables de 50 cm de 
altura. Se fijarán mediante estacas ancladas al suelo. 
 

• Apertura de vías de escalada 
 
Esta actuación se realizará en la Zona 2 “Atxa-txiki”, equipando 5 vías de escalada de longitud 
variable. En total la longitud de las 5 vías será de 100 metros y se equiparan hasta la primera 
berma. 
 
La instalación de realizar comenzando en la primera berma. Así, el equipador se descolgará con 
seguridad hacia abajo colocando plaquetas inoxidables fijándolos con parabolts de 10 mm x 95 
mm. 
 
Los materiales utilizados para la apertura de las vías se deben mimetizar con la roca, causando 
el menor impacto visual según indica el Órgano gestor del Parque. 
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7. Programación para la ejecución del proyecto 
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8. Normas para la explotación del proyecto 

 
8.1. Control en la ejecución de obras 

 
En el transcurso de las obras se realizarán controles para verificar el correcto funcionamiento de 
las mismas. Se hará hincapié en los siguientes puntos: 
 

- Se respetará la vegetación que rodea las inmediaciones de la cantera, teniendo especial 
atención en la vegetación próxima a la pista de acceso. 
 

- Se procurará mantener la vía de acceso lo más limpia posible para evitar que los 
sedimentos formados por el trasiego de los camiones termine en el rio. 

 
- Se respetará la fauna, causando el menor daño sobre su hábitat. 

 

8.2. Control durante la garantía 

 
Una vez finalizadas las obras y de acuerdo con lo redactado en el Documento 3: Pliego de 
condiciones, se realizarán muestreos para verificar que todas las actuaciones realizadas cumplen 
su función. En el caso de la plantación se verificará el porcentaje de marras existente. 
 
 

8.3. Normas de explotación 

 
Se establecen las siguientes normas para la correcta conservación y utilización de la zona: 
 

- Queda prohibido el acceso a las bermas. 

- Prohibida cualquier actividad que ponga el riesgo la plantación. 

- Prohibido arrojar basura en todas las inmediaciones de las zonas restauradas. 

- Prohibido realizar escalada en la zona habilitada, sin medidas de seguridad. 

- Prohibido el acceso a cualquier vehículo por ambas pistas de acceso. 

- Prohibido realizar excesivo ruido. 
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9. Presupuesto del proyecto 

 
9.1. Presupuesto de ejecución material 

 
N.º de 
Capitulo 

Capitulo Importe (€) 

1 Acondicionamiento del terreno 36 250,50 

2 Remodelación del terreno 734 645,57 

3 Obras de drenaje 27 859,9 

4 Preparación del terreno 305 384,2 

5 Actuaciones de restauracion 106 476,84 

6 Apertura de vías de escalada 761 

7 Estudio de seguridad y salud 37 703,93 

 TOTAL 1 249 081,94 

 
 
El presupuesto de ejecución material del Proyecto asciende a la cantidad de UN MILLON 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CENTIMOS (1 249 081,94 €). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Palencia, junio, 2021 
 
 

 
 
 

Fdo.: Ibon Municha Urquiola 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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9.2. Presupuesto de ejecución por contrata 
 

 Importe (€) 

Presupuesto de ejecución material 1 249 081,94 

Gastos generales (16%) 199 853,11 

Beneficio industrial (6%) 74 944,91 

SUBTOTAL 1 523 879,96 

IVA (21%) 320 014,792 

Presupuesto de ejecución por contrata 1 843 894,75 

 
 
El presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto asciende a la cantidad de UN MILLON 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y 
CINCO CENTIMOS (1 843 849,75 €). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Palencia, junio, 2021 
 
 

 
 
 

Fdo.: Ibon Municha Urquiola 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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10. Evaluación de impacto ambiental 

 
 
Las actividades ejecutadas por el presente proyecto no necesitan someterse a una evaluación 
de impacto ambiental al no encontrarse incluidas en los anejos de la Ley 21/2013 del 9 de 
diciembre de evaluación ambiental. Esta Ley recoge la necesidad de realizar una evaluación 
simplificada para cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 50 ha. El presente proyecto realizara un cambio de suelo, pero en una 
superficie inferior a la establecida. Por lo tanto, no es necesario la elaboración de ningún análisis 
de evaluación ambiental. 
 
En el ámbito regional, es la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio 
ambiente del País Vasco la que establece los criterios sobre las evaluaciones ambientales de los 
proyectos, en el que no se citan proyectos de restauracion. 
 
No obstante, los trabajos del presente proyecto se realizan con la vista puesta en mejorar las 
condiciones ambientales de la zona. Por ello, se analizan algunos factores ecológicos para que 
las obras causen el menor impacto sobre el entorno. Se analizan principalmente las afecciones 
sobre fauna y flora, obteniendo los siguientes resultados: 
 

- Flora: Tras el análisis exhaustivo de la zona no se recoge la presencia de flora amenazada 
dentro de la limitación del proyecto. En los alrededores si existen plantas incluidas en 
los catálogos de especies amenazadas, por lo que la ejecución del proyecto beneficiaria 
la expansión de estas especies sobre las faldas del monte Untzillaitz. 
 

- Fauna: Principalmente el análisis se centra sobre las aves rupícolas y la fauna asociada 
al rio Atxarte. Tras consultar con técnicos de la zona, no existe constancia de que aves 
como el buitre leonado realicen sus nidos en la vertiente donde se centra el proyecto. 
En cuanto al cauce del rio atxarte, la ejecución de las obras se debe realizar evitando 
posibles vertidos ya que se constata la presencia de especies amenazadas como la 
trucha común (Salmo trutta) o el cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes). 
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En Palencia, junio, 2021 
 
 

 
 
 

Fdo.: Ibon Municha Urquiola 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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Condicionantes internos 

1. Climatología 
 

1.1. Situación de la zona de estudio  
 

La elaboración del siguiente estudio se realiza con el fin de conocer aspectos climáticos relativos 
en la toma de decisiones. Se ha considerado una serie de 15 años para temperaturas y 30 años 
para precipitaciones para obtener un estudio representativo. 

Para ello, se han utilizado datos del observatorio de Mendiola (Abadiano), el cual se encuentra 
a escasos metros de la zona de estudio como se observa en la Tabla 1.1. y han sido 
proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Tabla 1.1.: Datos del observatorio utilizado para la realización del estudio climático. 

Nombre del observatorio: 
Provincia: 
Cuenca: 
Tipo de observatorio: 
Periodo de observaciones: 
Latitud: 
Longitud: 
Altitud (m): 

Abadiano (Mendiola) 
Vizcaya 
1070 
Termométrico y pluviométrico 
Desconocido 
43-08-30 N 
02-36-47 W 
187 

 
1.2. Elementos climáticos térmicos  
 
La temperatura junto con las precipitaciones son los datos en los que se basan los estudios 
climáticos. Hay diferentes factores que influyen en la temperatura de una zona: relieve, 
altitud, cercanía del mar etc. En el presente estudio se ha considerado un periodo de 15 años 
de temperaturas (1987-2001) en el que no se ha tenido que realizar ninguna corrección por 
estar la estación meteorológica ubicada a un desnivel inferior a 100 m. 
 
1.2.1. Cuadro resumen de temperaturas  
 

Tabla 1.2.: Significado de los símbolos utilizados en el cuadro 
resumen. 

Ta Temperatura máxima absoluta  

T´a Media de las temperaturas máximas absolutas  

T Temperatura media de las máximas  

tm Temperatura media mensual  

t Temperatura media de las mínimas  

t´a Media de las temperaturas mínimas absolutas  

ta Temperatura mínima absoluta 
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Tabla 1.3.: Cuadro resumen de temperaturas mensuales 

 Ta T’a T tm t t’a ta 

Enero 26,0 13,4 18,0 8,3 -4,6 3,4 -12,0 

Febrero 28,0 14,1 19,7 8,2 -3,7 2,7 -10,0 

Marzo 30,0 16,9 23,65 10,7 -2,6 4,3 -7,0 

Abril 31,0 17,6 26,1 11,0 -0,6 5,4 -4,0 

Mayo 35,0 22,1 29,9 14,9 2,5 8,9 -1,0 

Junio 40,0 24,0 33,4 16,6 5,7 11,4 3,0 

Julio 41,0 26,2 35,9 19,4 8,7 13,6 7,0 

Agosto 40,0 27,6 36,0 20,6 8,3 14,6 4,0 

Septiembre 41,0 24,7 33,2 16,6 5,7 11,6 0,0 

Octubre 34,0 21,1 27,3 14,6 2,7 9,4 0,0 

Noviembre 25,0 15,7 22,1 10,3 -1,9 5,5 -8,0 

Diciembre 27,0 13,5 18,9 8,7 -3,8 3,7 -9,0 

 

Tabla 1.4.: Cuadro resumen de las temperaturas estacionales. 

(ºC) Ta T’a T Tm t t’a ta 

Otoño 41,0 37,0 22,3 13,8 12,4 -3,4 -8,0 

Invierno 27,0 23,1 12,3 8,4 4,7 -5,7 -12,0 

Primavera 35,0 31,0 19,2 12,2 9,2 4,1 -7,0 

Verano 41,0 36,6 26,4 18,7 16,6 7,2 3,0 

 
1.2.2.  Representaciones gráficas de las temperaturas  
 

 

Gráfico 1: Representación gráfica de las temperaturas mensuales. 
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1.3. Régimen de heladas  
 
1.3.1.  Estimaciones indirectas: Régimen de heladas según Emberger 
 
Régimen de heladas según Emberger (1971) 
 
Para la estimación de los periodos de heladas se usan las temperaturas mínimas (t) y se 
establecen siguiendo los siguientes criterios: 
 

- Periodo de heladas seguras (Hs): (t ≤ 0 ºC)  

- Periodo de heladas muy probables (Hp): (0 ºC < t ≤ 3 ºC)  

- Periodo de heladas probables (H’p): (3 ºC < t ≤ 7 ºC) 

- Periodo libre de heladas (d): (t > 7 ºC) 

 
- Periodo de heladas seguras (Hs) 

 
Observando la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. existe un periodo de heladas s
eguras que comienza entre los meses de octubre y noviembre finalizando en los meses de abril 
y mayo. En este periodo se cumple la condición de que las temperaturas mínimas sean inferiores 
a 0ºC. Para calcular el día exacto del comienzo y el final de este periodo es necesario aplicar una 
interpolación lineal. 
 

Inicio:     
2,7−(−1,9)

31
= 

0−(−2,7)

x
      x = 18,19 x ≈ 18 días 

 

Final:     
−0,6−(2,5) 

31
 = 

0−(−0,6)

𝑥
      x= 5,8 x ≈ 5 días 

 
Por tanto, el periodo de heladas seguras comenzaría el día 2 de noviembre y finalizaría el 19 de 
abril. 

- Periodo de heladas muy probables (Hp) 

 
Primer periodo  
 

Inicio:     
5,7−2,7

31
 = 

5,7−3

x
      x= 27,9 x ≈ 27 días 

 
El periodo de heladas muy probables (Hp) comienza el 12 de septiembre y finaliza el 2 de 
noviembre.  
 
Segundo periodo 
 

Final:     
5,7−2,5 

30
 = 

3−2,5

x
      x=4,68 x ≈ 4 días 

 
El comienzo del segundo período de heladas muy probables es el día 19 de abril y finalizaría el 
dia 19 de mayo. 
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- Periodo de heladas probables (H’p) 

 
Primer periodo  
 

Inicio:     
 8,3−5,7 

31
 = 

8,3−7

x
     x=15,5 x ≈ 15 días 

 
El comienzo del primer período de heladas muy probables es el día 30 de agosto y finaliza el 12 
de septiembre. 
 
Segundo periodo 
 

Final:     
8,7−5,7

31
 = 

7−5,7 

𝑥
     x= 13,4 x ≈ 13 días 

 
El comienzo del segundo período de heladas muy probables es el día 10 de junio y finaliza el 28 
de junio. 
 

- Periodo libre de heladas (d) 

 
Este período comienza el 29 de junio y acaba el 29 de agosto. 
 

 

Tabla 1.5.: Periodos de heladas según Emberger (1971). 

Periodo Comienzo Final 

Hs 2 de noviembre 19 de abril 

Hp 12 de septiembre 
19 de abril 

2 de noviembre 
19 de mayo 

H’p 30 de agosto 
19 de mayo 

12 de septiembre 
28 de junio 

d 29 de junio 30 de agosto 

 
 

1.4.  Elementos climáticos hídricos: precipitaciones totales  
 
1.4.1.  Tablas del año tipo de precipitaciones totales mensuales y estacionales  
 

- Precipitaciones medias mensuales y total (mm) 
 

Tabla 1.6.: Valores de las precipitaciones medias mensuales en mm. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

171,2 146,8 137,2 141,2 142,4 72,5 66,3 65,9 84,0 131,1 165,1 147,1 1470,7 
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Gráfico 2: Representación gráfica de las precipitaciones mensuales. 

 
- Precipitaciones medias estacionales 

 
 

Tabla 1.7.: Valores de las 
precipitaciones medias 
estacionales en mm. 

Estación Precipitación 
media (mm) 

Primavera 420,8 

Verano 204,7 

Otoño 380,2 

Invierno 465,1 

 
 

 
Gráfico 3: Representación gráfica de las precipitaciones estacionales. 
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1.4.2.  Precipitación máxima diaria  

 
 

Tabla 1.8.: Valores de las precipitaciones máximas diarias en mm. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

65,0 52,0 82,1 124 66 105 80 89,1 50 74 58,5 103 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3.  Número de días de lluvia  

 

Tabla 1.9.: Número de días de lluvia mensualmente. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

14,19 13,61 14,45 15,62 14,59 11.15 9,88 10,71 10,38 11,91 13,65 14,12 
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Gráfico 4: Representación gráfica de las precipitaciones máximas diarias. 
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Gráfico 5: Representación gráfica del número de días de lluvia mensual. 

 

1.5.  Estudio de los vientos  
 

Tabla 1.10.: Frecuencia con la que se presenta el viento dominante cada mes. 

 N NE E SE S SW W NW 

Enero 81,2 0 0 0 3,25 6,2 9,25 3,1 

Febrero 84,35 0 0 0 0 8,67 6,2 0 

Marzo 85,1 3,22 0 0 0 3,1 8,62 0 

Abril 85,2 3,22 0 0 0 3,1 8,62 0 

Mayo 90,8 0 0 0 0 4,78 3,12 0 

Junio 79,2 0 0 0 0 8,45 8,62 3,12 

Julio 94,3 0 0 0 0 5,76 0 0 

Agosto 96,5 0 0 0 0 2,9 0 0 

Septiembre 87,3 0 3,25 0 0 0 9,45 0 

Octubre 85,5 0 0 0 11,43 6,23 0 0 

Noviembre 85,2 0 0 0 3,12 8,75 3,12 0 

Diciembre 81,9 0 2,8 0 0 8,75 3,12 3,12 

 
 

1.6.  Continentalidad  
 
1.6.1.  Índice de Gorzynski  
 
 

𝐼𝐺𝑜𝑟𝑧𝑦𝑛𝑠𝑘𝑖 =  1,7 [
(𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1)

𝑠𝑒𝑛 𝐿
] −  20,4  
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Siendo:  
 

tm12 = temperatura media más alta  

tm1= temperatura media más baja  

L = latitud en º 

 
 

IGorzynski = 1,7 (
(20,6−8,2)

sin 43
) − 20,4 = 10,51 

 

 

Tabla 1.11.: Valores y tipo de clima 
según Gorzynzki. 

IGorzynski Tipo de clima 

<10 Marítimo 

≤10 y >20 Semimaritimo 

≤20 t >30 Continental 

≥30 Muy Continental 

 
 
1.6.2.  Índice de Rivas-Martínez  
 
RIVAS-MARTÍNEZ = índice simple + [altitud x 0,6/100]  

Donde: Índice simple: (tm12 – tm1), diferencia entre la temperatura media de los meses más 

cálido y más frío del año. 
 
En la zona de estudio: tm12= 20,6 ºC, tm1= 8,2 ºC y Altitud= 187m 
 

IRivas-Martinez= (20,6 − 8,2) + (187 ×
0,6

100
) = 13,52 

 
 

Tabla 1.12.: Tipos de clima según el índice de continentalidad de Rivas-
Martínez (1983). 

Tipos Subtipos Índice 
Rivas-

Martínez 

 
 

Hiperoceánico 
(0 – 11) 

Ultrahiperoceánico acusado 

Ultrahiperoceánico atenuado 

Euhiperoceánico acusado 

Euhiperoceánico atenuado 

Subhiperoceánicos acusado 

Subhiperoceánico atenuado 

0 – 2,0 

2,0 – 4,0 

4,0 – 6,0 

6,0 – 8,0 

8,0 – 10,0 

10,0 – 11,0 
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Oceánico 
(11 – 21) 

 

Semihiperoceánico acusado 

Semihiperoceánico atenuado 

Euoceánico acusado 

Euoceánico atenuado 

Semicontinental acusado 

Semicontinental atenuado 

11,0 – 13,0 

13,0 – 14,0 

16,0 – 16,0 

16,0 – 17,0 

17,0 – 19,0 

19,0 – 21,0 

 
 

Continental 
(21 – 66) 

 

Subcontinental atenuado 

Subcontinental acusado 

Eucontinental atenuado 

Eucontinental acusado 

Hipercontinental atenuado 

Hipercontinental acusado 

21,0 - 24,0 

24,0 – 28,0 

28,0 – 37,0 

37,0 – 46,0 

46,0 – 56, 0 

56,0 – 66,0 

 
 
 
1.7.  Índices climáticos  
 
 
1.7.1.  Índice de Lang 
 

𝑰 =  𝑷 / 𝒕𝒎  
 
Siendo: P = precipitación anual (mm) y tm = temperatura media anual (ºC) 
 
Para obtener el valor del Indice de Lang, son necesarios los siguientes datos de la zona de 
estudio:  
 
P = 1470,7 mm  

tm = 13,3 ºC.  

 
Por lo tanto: 
 
 

𝐼 =
1470,7

13,3
 = 110,6 
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Tabla 1.13.: Zonas de influencia climáticas según Lang (1915), 
siendo I el índice de Lang. 

Valores de 
I 

Zonas de influencia climática según 
LANG 

0-20  

20-40  

40-60  

60-100  

100-160  

>160 

Desiertos  

Zonas áridas  

Zonas húmedas de estepa o sabana  

Zonas húmedas de bosques claros  

Zonas húmedas de grandes bosques  

Zonas Perhúmedas de prados y tundra 

 
Teniendo en cuenta esta clasificación, la zona de estudio pertenece a Zonas húmedas de grandes 
bosques. 
 
 
1.7.2.  Índice de Martonne  
 

𝑰 =  𝑷 / (𝒕𝒎 +  𝟏𝟎)  
 

 
Siendo: P = precipitación anual (mm); tm = temperatura media anual (ºC) 
 
 

𝐼 =  
1470,7 

(13,3 + 10)
 = 63,12 

 

Tabla 1.14.: Zonas de influencia 
según el índice de Martonne 
(1926), siendo I el índice de 
Martonne. 

Valores de 
I 

Zonas según 
MARTONNE 

< 5  
5 – 10  
10 – 20  
20 – 30  
30 – 60  
> 60 

Desiertos  
Semidesierto  
Semiárido tipo 
Mediterráneo  
Subhúmeda  
Húmeda  
Perhúmeda 

 
Por lo tanto, según la clasificación de Martonne (1926) se trata de una zona Perhumeda. 
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1.7.3.  Índice de Emberger  
 
El índice de Emberger relaciona la precipitación media anual (P), la temperatura media máxima 

del mes más cálido (T12) y la temperatura media mínima del mes más frío (t1). Añade, además, 
una nueva variable (K) cuyo valor depende de la última variable mencionada. Los valores de K 
se muestran a continuación:  
 
Si t1 > 0°C => K = 100  

Si t1 < 0°C => K = 2000 

 
 
 
La fórmula que plantea Emberger es la siguiente: 
 
 

𝑸 =   
(𝑲 𝑷 )

(𝑻𝟏𝟐  – 𝒕𝟏 )
 

 
 
T12= 36 ºC o 309,15 K;  

T1= -4,6 ºC o 268,55 K 

K= 2000  

P= 1470,7 mm.  

 
De la formula se obtiene: 
 
 

𝑄 =   
(2000 𝑥 1470,7  )

( 309,152 – 268,552 )
 = 125,41 

 
 

Observando la Tabla 1.6. se establece la región subclimatica de la zona de estudio. En este caso, 
para el valor obtenido, la zona se encuentra bajo la influencia de un clima mediterráneo 
húmedo. 
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Figura 1.1.: Representación gráfica del número de días de lluvia 
mensual. 

 
En la se muestra la clasificación según Emberger (1955), en el que se relaciona el tipo de subclima 
con la vegetación existente. Según esta clasificación, la zona de estudio al pertenecer a la 
subregión mediterránea húmeda presenta castaños y abetos mediterráneos. 

 

Tabla 1.15.: Correspondencia de cada subregión climática con el tipo 
de vegetación en función del índice bioclimático de Emberger (1955). 

Genero Vegetación 

Mediterráneo árido  

Mediterráneo semiárido  

Mediterráneo subhúmedo  

Mediterráneo húmedo 

Mediterráneo de alta montaña 

Matorrales 

Pinus halepensis 

Olivo, alcornoque 

Castaño, abeto 

Cedro, abeto, pino, 

juníperus 
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En cuanto a la clasificación del tipo de invierno la Tabla 1.16. muestra los rangos que se 

establecen para los valores de t1. En este caso, el tipo de invierno es muy frio (t1<3) y las heladas 

son muy frecuentes e intensas. 
 

 

Tabla 1.16.: Clasificación del tipo de invierno según Emberger (1955). 

Tipo de Invierno t1 (ºC) Heladas 

Muy frio <-3 Muy frecuentes e intensas 

Frio ≥-3 y <0 Muy frecuentes 

Fresco ≥0 y <3 Frecuentes 

Templado ≥3 y<7 Débiles 

Cálido ≥ 7 Libre de heladas 

 
 
1.8.  Representaciones mixtas  
 
1.8.1.  Climodiagrama Ombrotérmico de Gaussen.  
 
 

Tabla 1.17.: Valores de precipitaciones medias mensuales (mm) y temperaturas medias mensuales (ºC). 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P  171,2 146,8 137,2 141,2 142,4 72,5 66,3 65,9 84,0 131,1 165,1 147,1 

Tm  8,3 8,2 10,7 11,0 14,9 16,6 19,4 20,6 16,6 14,6 10,3 8,7 

 
 

 

Gráfico 6: Climodiagrama ombrotermico de Gaussen (1956). 
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1.9.  Clasificación climática köppen  
 
La clasificación de Koppen (1958) se define mediante la temperatura y la precipitación. Se 
utilizan los datos de la siguiente tabla, en el que hay que tener en cuenta que las temperaturas 
se presentan en ºC y las precipitaciones en cm: 
 

 

Tabla 1.18.: Valores de precipitaciones mensuales en cm y temperaturas medias mensuales en ºC. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P  171,2 146,8 137,2 141,2 142,4 72,5 66,3 65,9 84,0 131,1 165,1 147,1 

Tm  8,3 8,2 10,7 11,0 14,9 16,6 19,4 20,6 16,6 14,6 10,3 8,7 

 
 
Para definir la clasificación se utilizan tres categorías climáticas: 
 

• Primera categoría climática  
 
Como se muestra en la siguiente Tabla 1.19., la clasificación se divide en 5 grupos climáticos que 
quedan definidos por las temperaturas y las precipitaciones.  

Sabiendo que: tm1 = 8,2 (3ºC< tm1 10ºC), el grupo climático en que queda incluido la zona es 
templado húmedo, cálido mesotérmico, lo que corresponde a la letra C.  
 

 

 

Tabla 1. 19.: Asignación del Grupo Climático en la clasificación de Koppen (1918). 

Grupo tm1 tm12 Sequedad Nomenclatura 

A >18 ºC   Tropical lluvioso 

B   Pin> 0,7P y P < 2tm ó  

Pve > 0,7P y P < 2tm+28 ó  

P < 2tm+14 

Seco 

C < 18°C 
> 0°C 
>-3ºC 
Según 

autores 

> 10°C  Templado húmedo, 
Cálido mesotérmico 

D < 0°C > 10°C  Boreal, de nieve y 
bosque, 
microtérmico 

E  < 10°C  Polar 
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Donde:  
 
P = precipitación media en cm  

tm = temperatura media en ºC  

tm1 = temperatura media en ºC, mes más frío  

tm12 = temperatura media en ºC, mes más cálido 

 
 

• Segunda categoría climática  
 

En este caso la segunda categoría determina la variación estacional de la humedad. Como P1>6 
(6,59cm), la zona queda definida en el subgrupo f: No hay estación seca. Se ha utilizado la Tabla 
1.20. para su determinación. 
 

 

Tabla 1.20.: Asignación del Subgrupo Climático en la clasificación de Koppen 
(1918). 

Subgrupo Posible Condición y significado 

S (sommer) A, C, D Pi6 >3Pv1 La estación seca es en verano 

w (winter) A, C, D Pv6 >10Pi1 La estación seca es en invierno 

f (fehlt) A, C, D P1>6     No hay estación seca o no coincide ni  

ó ni s ni w en verano ni en invierno 

m (monsum) A 6 > P1 >10 - 0,04 P 

W (Wüste) B P<tm y Pin > 0,7P (P máxima invernal) 

P<tm+14 y Pve > 0,7 P (P máxima en verano) 

P<tm+7 y P uniformemente distribuidas 

S (Steppe) B tm<P<2tm P máxima invernal 

tm+14<P<2tm+28 P máxima en verano 

tm+7<P<2tm+14 P uniforme 

 
Donde:  
 
P = precipitación media en cm  

P1 = precipitación media del mes más seco, en cm  

tm = temperatura media en ºC  

Pi = suma de las precipitaciones medias de los 6 meses más fríos  

Pv = suma de las precipitaciones medias de los 6 meses más cálidos  

Pi6 = precipitación media mínima (primer lugar) de los 6 meses más fríos  

Pv1 = precipitación media mínima de los 6 meses más cálidos 

Pv6 = precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos 
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• Tercera categoría climática  
 
La tercera categoría determina la subdivisión climática. Las subdivisiones se muestran en la Tabla 
1.21. 
Como en la primera categoría climática se obtiene que la zona pertenece al grupo C, únicamente 

las subdivisiones posibles son a,b o c. Atendiendo a las condiciones se verifica que tm9>10ºC 

(tm9= 16,6ºC) por tanto, pertenece a la subdivisión b: veranos cálidos. 

 
 

 

Tabla 1.21.: Asignación de la Subdivisión Climática en la clasificación de Koppen 
(1918). 

Subdivisión Condición G. posibles 

a veranos calurosos tm12 >22°C C, D 

b veranos cálidos tm9 >10°C C, D 

c veranos cortos y frescos tm10 o tm11 o tm12 >10°C C, D 

d inviernos muy fríos tm1 < 3,8°C D 

h seco y caluroso tm >18°C B 

k seco y frio tm 18°C B 

 
 
Donde:  
 

tm = temperatura media en ºC,  

tm1 = temperatura media del mes de enero en ºC,  

tm9 = temperatura media del mes de septiembre en ºC,  

tm10 = temperatura media del mes de octubre en ºC,  

tm11 = temperatura media del mes de noviembre en ºC y  

tm12 = temperatura media del mes de diciembre en ºC. 

 
 

Tabla 1.22.: Clasificación de Koppen (1918) para la zona de 
estudio. 

 Clasificación 

Grupo  Templado húmedo, cálido mesotérmico 

Subgrupo No hay estación seca 

Subdivisión Veranos cálidos 

Denominación: Cfb 
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1.10.  Cálculo de la evapotranspiración potencial según Thornthwaite (1948) 
 
Esta variable climática se define como la máxima cantidad de agua capaz de ser perdida por la 
vegetación y el suelo en forma de vapor, en el supuesto que el terreno no estuviera nunca falto 
de agua.  
 
Para su determinación, en base a los datos climáticos disponibles, se ha utilizado la fórmula de 
Thornthwaite:  
 
 

𝑬𝑻𝑷 =  ∑ 𝒌 ×  𝑬𝑻𝑷 (𝟎)  
 
 

𝑘 =  (
𝑁

12
) × (

𝑑

30
) 

 
 

𝐸𝑇𝑃 (0) =  16 × (10 ×
𝑇

𝐽
)

𝑐

 

 
 

𝐽 =  ∑ (
𝑇

5
)

1,514

 

 
 
Donde:  
 
ETP: evapotranspiración potencial en mm/mes  

ETP (0): evapotranspiración potencial en mm/mes para latitud 0  

k: Factor mensual variable en función de la latitud  

N: Número máximo de horas de sol dependiendo del mes y de la latitud, para la latitud de la 

estación elegida. 43º 08’ 30’’  

d: Número de días del mes  

Tm: Temperatura media mensual en ºC  

J: Índice de calor anual  

c = 0,000000675*J^3 – 0.0000771*J^2 + 0.01792*J + 0.49239 = 1,35 
 

Evapotranspiración potencial según la fórmula de Thornthwaite: ETP = 713,48 mm
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Tabla 1.23.: Valores de las diferentes variables para el cálculo de la ETP y valores de ETP mensuales y 
totales. 

 

 

2. Vegetación 
 
Para analizar la vegetación de la zona de estudio se tienen en consideración 4 factores 
principales: Biogeografía (Rivas Martínez, 1987), Vegetación Potencial (Rivas Martínez, 1987), 
Vegetación existente, Descripción de los hábitats Red Natura 2000 alrededor de la cantera y 
Flora Amenazada. 
 

2.1. Biogeografía 

 

En este apartado se clasifica la zona según las series de vegetación (Rivas Martínez, 1987). En 
concreto se analizan los 3 siguientes rangos para la caracterización biogeográfica, de mayor a 
menor extensión partiendo de que nuestra zona se encuentra incluida en el reino Holártico: 
 

- Regiones biogeográficas de Europa occidental y África del Norte. 

 

La zona donde se ubica el proyecto está dentro de la región Eurosiberiana. Esta región es propia 
de la zona septentrional de la península ibérica. Se caracteriza por tener inviernos suaves y 
veranos no demasiado calurosos y en cuanto a las precipitaciones, son abundantes y regulares 
durante todo el año, lo que propicia una abundante vegetación. 
 

 
Tm J ETP (0) N d k ETP 

ENE 8.3 2.15 27.93 9.34 31 0.8 22.34 

FEB 8.2 2.11 27.47 10.54 28 0.82 22.53 

MAR 10.7 3.16 39.35 11.9 31 1.02 40.14 

ABR 11 3.30 40.85 13.4 30 1.12 45.75 

MAY 14.9 5.22 61.53 14.66 31 1.26 77.53 

JUN 16.6 6.15 71.19 15.31 30 1.28 91.12 

JUL 19.4 7.79 87.86 15.07 31 1.3 114.22 

AGO 20.6 8.53 95.28 13.96 31 1.2 114.33 

SEP 16.6 6.15 71.19 12.73 30 1.06 75.46 

OCT 14.6 5.07 59.86 11.04 31 0.95 56.87 

NOV 10.3 2.99 37.38 9.74 30 0.81 30.28 

DIC 8.7 2.31 29.76 8.99 31 0.77 22.91 

TOTAL 
 

54.94 
    

713.48 
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Figura 2. 1.: Regiones biogeográficas de Europa y norte de África según 

Rivas Martínez, 1987 

 
 

 
- Provincias biogeográficas de España y Portugal (península Ibérica, Baleares y Canarias) 

En cuanto a la provincia biogeográfica, la zona pertenece a la Cantabro-atlantica. 
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Figura 2.2.: Provincias biogeográficas de España y Portugal (península Ibérica, 
Baleares y Canarias). Rivas Martínez, 1987. 

 
- Sectores biogeográficos de España y Portugal (Península Ibérica, Baleares y Canarias). 

 

 

Figura 2.3.: Sectores biogeográficos de España y Portugal (Península 
Ibérica, Baleares y Canarias). Rivas Martínez, 1987. 

 
A continuación, se muestra la clasificación para la región Eurosiberiana en el que se encuentra 
la zona: 
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A) Región Eutósiberiana 

 

Aa. Subregión Atlántico-Medioeuropea. 

 

Aa1. Superprovincia Alpino-Pirenaica.  

 

1. Provincia Pirenaica:  

1. Sector Pirenaico orienta                                                                                                                             l. 

Subsectores: la) Ribagorzano-Pallarés, lb) AndorranoAriegense, lc) 

BerguedanoCerdañés, Id) MontsignáticoRipollés.  

2. Sector Pirenaico central: Subsectores: 2a) Altopirenaico, 2b) Jacetano-Guarense 

(Prepirenaico), 2c) Pirenaico occidental (antes considerado como sector). 

3. Sector Cántabro-Euskaldún. Subsectores: 3a) Santanderino-Vizcaíno, 3b) Euskaldún 

 

Aa2. Superprovincia Atlántica. 

 

II. Provincia Cantabroatlántica.                                                                                           

lIa. Subprovincia Cántabro-Euskalduna.      

lIb. Subprovincia Astur-Galaica.  

4. Sector Galaico-asturiano. Subsectores: 4a) Galaico-Asturiano septentrional, 4b) 

Ovetense.  

5. Sector Galaico-Portugués. Subsectores: 5a) Compostelano, 5b) Lucense, Sc) Miñense, 

5d) Juresiano-Queixense. 

 

lII. Provincia Orocantábrica.  

 

6. Sector Campurriano-Carrionés. Subsectores: 6a) Altocampurriano, 6b) Altocarrionés. 7. 

Sector Ubiñense-Picoeuropeano. Subsectores: 7a) Picoeuropeano, 7b) Ubiñense. 8. Sector 

Laciano-Ancarense. Subsectores: 8a) Naviano-Ancarense, 8b) Laciano-Narceense.     

             
2.2. Vegetación potencial 

 

La vegetación potencial es una comunidad vegetal estable que existiría en un área dada como 
consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y alterar los 
ecosistemas vegetales. En la práctica se considera a la vegetación potencial como sinónimo de 
clímax e igual a la vegetación primitiva no alterada por el hombre.  
 
No obstante, se debe distinguir entre la vegetación potencial correspondiente a las series 
climatófilas (clímax) y la correspondiente a las series edafófilas (comunidades permanentes). 
La vegetación potencial clímax al menos idealmente, a la etapa final o asociación estable de una 
serie de vegetación climatófila según Rivas Martínez, 1987. 
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En nuestro caso, la vegetación potencial de la zona se realiza siguiendo la clasificación realizada 
por Rivas Martinez, 1987: 
 

- Serie colino-montana orocantabroatlántica relicta de la carrasca (Quercus 

rotundijolia). Cephalanthero longijoliae-Querceto rotundijoliae sigmetum 

 

La colino-montana orocantabroatlántica relicta de la carrasca (Quercus rotundijolia) 
corresponde en su etapa madura a un bosque cerrado de talla media en el que dominan la 
carrasca o encina castellana (Quercus rotundifolia) y la encina híbrida (Quercus X ambigua= 
Quercus ilex x rotundifolia); también suele estar presente como árbol o arbusto el enebro 
(Juniperus oxycedrus=J. oxycedrus subsp. badia sensu A. Franco). El laurel (Laurus nobilis) es 
bastante escaso, salvo en las cornisas del desfiladero del río Cares en Asturias. En los carrascales 
mesomontanos de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica pueden aparecer también 
quejigos (Quercus faginea subsp. faginea) y a veces sabinas albares (Juniperus thurifera) en las 
zonas próximas a la serie relicta del Junipereto sabino-thurijerae sigmetum, pero, aunque los 
tratemos en el mapa de un modo conjunto con los septentrionales, constituyen al menos una 
faciación particular muy continental con Spiraea obovata relacionada con la serie 
supramediterránea castellanocantábrica de la carrasca (22c).  
 
En el sotobosque bastante denso se desarrollan un buen número de arbustos y lianas, muchos 
de ellos característicos de los bosques mediterráneos de los Quercetalia ilicis: Phillyrea latijolia, 
Phillyrea media, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Smilax aspera, Pistacia 
terebinthus, Jasminum jruticans, Rosa sempervirens, Ruscus aculeatus, Lonicera etrusca, 
Berberis vulgaris subsp. cantabrica, Clematis vitalba, Rubus ulmifolius, Prunus mahaleb, etc. 
Asimismo, en el horizonte esciófilo herbáceo del carrascal son frecuentes algunos geófitos y 
hemicriptófitos (Epipactis helleborine, E. atrorubens, E. microphylla, Cephalanthera longijolia, 
Origanum virens, Helleborus joetidus, Carex caudata, etc.), que la confieren una clara 
independencia. Estos carrascales relictos llegan a ocupar grandes extensiones, tanto sobre 
sustratos calcáreos como silíceos.  
 
En las etapas de degradación del carrascal, sobre todo en áreas kársticas donde abunden los 
lapiaces (lenares) son comunes los matorrales pulviniformes de Genista occidentalis y Genista 
legionensis (Lithodoro difjusae-Genistetum legionensis jumanetosum ericoidis). También 
pueden transformarse los carrascales de suelos más profundos en praderas de diente 
(Mesobromion: SeseliBrachypodietum rupestris) que, si se irrigan, abonan y dallan se enriquecen 
en elementos de las praderas meso-eutrofas (Arrhenatheretalia).  
 
La vocación del territorio es forestal y ganadera. En la Tabla 2.1 se relacionan algunos 
bioindicadores de las distintas etapas de regresión de las series de los encinares relictos 
orocantabroatlánticos. 
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Tabla 2.1.: Etapas de regresión y bioindicadores de la serie colino-
montana orocantabroatlantica a la que pertenece la zona de estudio. 
Rivas Martinez,1987. 

ETAPAS DE REGRESION y BIOINDICADORES. SERIES (11b): 
Serie colino-montana orocantabroatlántica relicta de la 
carrasca (Quercus rotundijolia). Cephalanthero longijoliae-
Querceto rotundijoliae sigmetum. 

Nombre de la serie 
Árbol dominante Nombre 
fitosociológico 

11b. Orocantábrica de la 
encina 
Quercus rotundifolia 
Cephalanthero-Querceto 
rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque Quercus rotundifolia 
Cephalanthera longifolia 
Epipactis helleborine 
Helleborus joetidus 

II. Matorral denso Berberis cantabrica Smilax 
aspera Crataegus monogyna 
Clematis vitalba 

III. Matorral degradado Genista occidentalis Genista 
legionensis Cistus salvifolius 
Fumana ericoides 

IV. Pastizales Brachypodium rupestre 
Dactylis hispanica Stipa 
bromoides 

 

 

2.3. Vegetación existente 

 

Plantas de Atxarte según Tesis doctoral Navarro, C. Contribución al estudio de la flora y 
vegetación del Durangesado y la Busturia (Vizcaya). 
 
CLASE MONTIO-CANDAMINETEA 
 
Comprende aquellos pastizales que se presentan en los bordes de arroyos y fuentes de aguas 
frías y puras, en el piso montano. Esta clase, se divide en dos órdenes, montio-Cardaminetalia , 
propia de sustratos ácidos y -Cardamino-Cratoneuretalia , por el contrario básicos. Dentro del 
primero hemos reconocido la alianza Cardamino-montion, de carácter esciofilo. Representado 
en los arroyos que cruzan los bosques de Saxifrage hlrsutae-Faqetum. 
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As. Cardaminetum latIfoliae  
 
Denunciada anteriormente por Braun-blanquet (1952) para el País Vasco, se caracteriza por la 
presencia de Cardamlne raphanifolia y ChrysospIenlum opposItifolium, en proporciones 
considerables. 
 
Incluible en el orden Cardamlno-Cratoneuretalla y de la alianza Cratoneurlon commutatl, 
creemos diferenciar la asociación Cratoneuretum Oberd. 1957. Se trata esta de una comunidad 
que se encuentra tapjzando los regueros procedentes del Amboto, asentada sobre calizas. Se 
caracteriza por la presencia de Cratoneuron commutatum y Plnguicula grandiflora, por el 
contrario, falta Pingulcula vulgaris, especie tan frecuente en las comunidades de Centroeuropa. 
 
Unidades superiores: 
 
-Chrysoplenium oppositifolium 

-Cadamine raphanifolia 

 
Compañeras: 
 
-Saxifraga hirsuta, Lysimachia nemorum, Anemone nemorosa 
 
As. Saxifraao hirsutae-Faoetum (R.Tx. 1958)  
 
Se trata de los hayedos montanos que se asientan preferentemente sobre suelos ácidos, 
areniscas y arcillas, del tipo de tierras pardas, aunque también pueden encontrarse sobre las 
calizas descarbonatadas formando un mosaico con la asociación Carici Sylvaticae-Fagetum que 
se presentan en la vertiente norte del Amboto. Presentan como elementos característicos 
Blechnum spicant, Erytronlum dens-canis, Euphorbia dulcis. Ilex aquifolium, Lathyrus montanus, 
etc. y como taxon diferencial frente a otras asociaciones Vaccinum myrtillus  
Biechnum spicant, Vaccinum myrtillus, Deschampsia flexuosa, Euphorbia dulcis 
Querco-Fagetea: Fagus sylvatica, vioia riviniana, Saxifraga hirsuta subsp. Hirsuta, Helioborus 
viridis subsp. occidentalis, Daphne laureola, Anemone nemorosa, Quercus robur 
 
Compañeras: Brachypodium pinnatum, Oxalis acetosella. 
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Figura 2.4.: Vegetación presente en la zona de estudio. 1: Rhamnus alaternus, 2: Acer campestre, 3: 
Cornus sanguinea, 4: Malus sylvestris 

 
En la Tabla 2. 2. se muestran las especies más características de la zona de estudio y que han 
sido identificadas por Navarro, C. 
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Tabla 2. 2.: Listado de especies presentes en la zona de Atxarte según Navarro, C. Contribución al estudio 
de la flora y vegetación del Duranguesado y la Busturia (Vizcaya). 

ATHYRIACEAE 
 
  

Athyrlum filix-foemina (L.) Roth.  
Circumboreal vive generalmente en sitios 
umbrosos en los bosques húmedos y sotos de 
Alno-Padion  
 

ASPIDIACEAE  -Polystlchum acuIeatum (L.) Roth., Tent. El. 
Germ. 3 (l) 
Vive preferentemente en fisuras de los 
paredones, barrancadas y bosques frescos y 
humedos  
-Polystlchum setiferum (Eorskal) Woynar, M 
itt. Naturw. 
Cosmopolita. Muy frecuente en los lugares 
húmedos y sombreados como en los bosques 
mixtos en Aulestia, Atxarte, Andasto, etc. 
Característica de Polysticho-Fraxinetum. 
 

SALICACEAE Salix atrocinerea Brot., Pl.Luslt. 
Del oeste de Europa. Especie muy polimorfa, 
la mis frecuente dentro de este género en 
nuestro territorio. 
 

BETULACEAE -Alnus qlutinosa (L.) Gaertner, Fruct. Sem.  
Paleotempiada. Planta propia de bordes de 
río, sobre suelos hldromorfos, caracteriza a 
las comunidades de la Al. Alno-Padion. Se 
encuentra en nuestra zona en las vaguadas 
bordeando los ríos. 
-Corylus avellana L., Sp. PI. 998 (1753) 
Europa. Frecuente en vaguadas con 
abundante humedad, borde de arroyos, 
torrenteras. Vive en comunidades de 
PoIystIcho-FraxInetum,  

CARYOPHYLLACEAE -Silene nutans L., Sp. Pl. 417 (1753) subsp. 
nutans 
Euroasiática. Frecuente se presenta en 
bordes de caminos de bosques, en 
comunidades de Prunetallia. 
-Silene brachvpoda Rouy, 
Se ha encontrado en el camino de Acharte en 
comunidades de Prunetallia  
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RANUNCULACEAE  -Helleborus viridis L. subsp. occIdentalisDel 
Oeste de Europa. Esta especie es frecuente 
en los hayedos de Ilici-Faqion sobre suelos 
tanto calizos como arenosos. 
-Anemone nemorosa L., Sp. PI. 541 (1753) 
Circumboreal vive principalmente en lugares 
húmedos y sombreados en comunidades de 
Ilici- 
Faqion  
 

SAXIFRASACEAE Saxifraga hirsuta subsp. hirsuta  
Pirineos, Norte de España y Suroeste de 
Irlanda, vive en las alisedas y hayedos del 
territorio, asentada sobre calizas. 
 

ROSACEAE -Potentilla erecta ( L .) Rauschel,  
Euroasiática. Se presenta en suelos 
preferentemente acidificados en brezales, 
turberas-y bosques. Con mayor incidencia en 
comunidades de Calluno-Ulicetalia. 
-Pirus pvraster Burgsd., Anielt. Erzleh. 
Holzart.  
Euroasiática. Vive formando parte de los 
bosques mixtos en nuestro territorio en 
comunidades de Fraxino- Carpinion  
-Prunus domestica L., Cultivado, aunque 
numerosas veces se presenta naturalizado 
formando parte de los bordes de los bosques 
caducifolios. 
-Prunus mahaleb L  
Del Centro y sur de Europa. Se encuentra 
sobre suelos secos, en los claros de los 
bosques caducifolios. Esta citado en Atxarte 
por Laguna. 
 

POLYGALACEAE  Polyqala serpyllilfolia J.A.C. Hose, Ann. Bot. 
(Usterl)  
Oeste y centro de Europa. Especie calcifuga 
que se mete en todos los brezales sobre 
substrato acido en comunidades de UlicIon 
minoris  

AQUIFOLIACEAE   Ilex aquifolium L . , S5 (1753)  
Mediterraneo-atlantica. Frecuente en los 
bosques mixtos del territorio tanto en las de 
Quercetalia robori-petraeae como en los de 
Fagetalla Pawlowski 
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CELASTACEAE  Euonymus europaeus L . 
Eurosiberiana. Forma parte de los matorrales 
espinosos de bordes de bosque de Prunetalia 
spinosae. 

OLEACEAE  
 

Fraxinus excelsior L ., 
Toda Europa. El fresno forma parte de Ios 
bosques mixtos que pertenecen a la as. 
Polysticho-Fraxinetum en el piso colino del 
territorio. 

RHAMNACEAE -Frangula alnus Miller, Gard. D  
Eurosiberiana. De climas oceánicos, sobre 
substratos ácidos, en los bordes de los 
bosques caducifolios en comunidades de 
Prunetalia spinosae  
-Rhamnus alaternus L. 
 

 
2.4. Descripción de los hábitats Red Natura 2000 y Flora amenazada 

 

Al pertenecer a la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Urkiola (ES2130009), existen varios 
tipos de hábitats según recoge el DECRETO 24/2016, de 16 de febrero. La zona del desfiladero 
de Atxarte alberga los siguientes: 
 
Cuevas, Roquedos y hábitats y especies asociados (Hábitats de interés Comunitario): 
 

- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofitica: COD. 8210.: Pendientes 

rocosas calcáreas termo y mesomediterráneas: La especie más abundante y que 

caracteriza a la comunidad es Onosmetalia frutescentis con Campanula versicolor, 

C. ruspestrris, Inula ática, I. mixta y Odontites luskii. 

 

- Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos: COD. UE 8130: 61.35 

Gleras oro-Cantábricos calcáreas. Linarion filicaulis, Saxifragion. praetermissae. 

Gleras basófilas de la Cordillera Cantábrica 

 

- Cuevas no explotadas por el turismo: COD. UE 8310 

 

 

En este tipo de hábitats existen varias plantas presentes en el Lista Roja de la Flora vascular en 
la CAPV: 
 

- Dryopteris submontana. Estado: Vulnerable (VU)  

- Gypsophila repens. Estado: Vulnerable (VU)  

- Osía alpina. Estado: Vulnerable (VU)  

- Allium victorialis NT  
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- Armeria pubinervis NT  

- Aster alpinus NT  

- Berberis vulgaris NT  

- Pinguicula lusitanica NT 

- Taxus baccata De interés especial LC Bosques en muchos 

 

3. Hidrografía e Hidrogeología 
 
La zona de estudio pertenece a la unidad hidrológica de Aramotz según el Mapa 
Hidrogeológico del País Vasco a escala 1:100.000 (EVE, 1996). En concreto se encuentra 
situado en la subunidad Aramotz-Anboto que está formada por ambas sierras y que ocupa una 
superficie de 26 km2.  
 

 

Figura 3.1.: Mapa hidrogeológico del país vasco 1:100.000 Unidad Aramotz, Sector Anboto. 

 
El desfiladero de Atxarte se encuentra entre macizos kársticos que se extienden a lo largo de las 

sierras anteriormente mencionadas que, constituyen la divisoria de aguas cantábrico-

mediterránea. Estos macizos con presencia de calizas urgonianas presentan una elevada 

permeabilidad lo que produce acuíferos por infiltración, como es el caso del monte Eskubaratz.  

En el pico Untzillatx no existe presencia de acuíferos, aunque se producen cuevas internas por 

efecto de la presión del agua infiltrada.  
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Figura 3.2.: Mapa de los principales cauces que rodean a la zona de estudio. Fuente: EVE 

 
Las aguas procedentes de precipitaciones son recogidas en la zona del proyecto por el rio 
Atxarte, que a su vez las conduce hacia el rio Ibaizabal. El rio atxarte nace en las campas de 
Pol-pol y desciende hasta Zelaieta cruzando el desfiladero de Atxarte. Su caudal varia durante 
el año, pasando a estar seco en épocas estivales donde las lluvias son poco frecuentes. 
 

4. Geología 
 

4.1. Estratigrafía  

 

A partir de las descripciones de la Hoja 87 (Elorrio) de la Memoria del mapa Geológico de España 
(Del Olmo et al., 1974) y de observaciones de campo, se consideran tres tramos litológicos que 
describen la estructura geológica de la zona de estudio. 
 
Principalmente, los tramos que describen la geología de la zona pertenecen a materiales del 
Cretacico inferior. En concreto, este tramo se conoce como Complejo Urgoniano y Complejo 
Supraurgoniano. En menor medida se encuentran representados los materiales pertenecientes 
al cuaternario y en cuanto a el Cretacico superior, se encuentra representado en el borde nor-
occidental de la hoja, por lo tanto, no se tendrá en cuenta por no estar próximo a la zona de 
estudio. 
 
Los tramos considerados son, de más antiguos a más modernos:  
 
- Berriasiense-Aptiense superior: serie de arcillas grises y negras apizarradas con algunas 
intercalaciones de calizas tableadas oscuras con laminación paralela (micritas arcillosas). Esta 
formación aparece en altitudes más bajas al suroeste del monte Untzillaitz. 
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- Complejo Urgoniano (Aptiense): está representado por limolitas arenosas con intercalaciones 
areniscosas y cuerpos de calizas, margocalizas y margas estratificadas. En la zona estudiada 
predominan las calizas arrecifales. Condicionan el paisaje dando los mayores relieves 
reconociéndose los cuerpos masivos de calizas arrecifales. Estas masas calizas masivas de origen 
arrecifal, con corales, rudistas y ostreidos, son aquellas que originan los mayores relieves del 
País Vasco y las pocas rocas que facilitan afloramientos.  
 
- Cuaternario: corresponde a los depósitos aluviales actuales y está constituido por 
conglomerados, arenas y arcillas sin consolidar. Aparecen en zonas llanas, generalmente 
utilizadas para la urbanización e industrialización. 
 

4.2. Geología estructural 

 

Los materiales explicados más arriba se localizan en la Zona plegada del Duranguesado. La zona 
de estudio se encuentra dentro de la “Cuenca Cantábrica” y es atravesada en dirección ONO-
ESE. por el Anticlinorio Vizcaino, según se indica en Memoria de la hoja 87 del Mapa Geológico 
de España (Del Olmo et al., 1974). 
 
Los materiales que afloran en la zona de la sierra de Amboto son en su totalidad de origen 
marino. Pertenecen al Cretacico Inferior y está formado por rocas sedimentarias. Se representa 
en litologías de edad Aptiense-Albiense con grandes rudistas y corales. En concreto, los 
materiales que lo forman son calizas arrecifales.  
 
Es un complejo sistema de estructuras anticlinales y sinclinales, limitadas por fallas de 
transferencia y accidentes longitudinales de dirección aproximada NW-SE. Además de algunas 
fallas distensivas tardías, se reconocen dos fases de deformación presumiblemente terciarias, 
con vergencias contrarias.   
 
La fisonomía del paisaje, en la cual únicamente sobresalen las calizas urgonianas e intralbienses, 
parecen mostrar una tectónica tranquila, a escala de afloramiento son numerosas las 
estructuras de plegamiento y fracturación. Ello corrobora una geología estructural para esta 
zona más compleja de lo que habitualmente suele considerarse. En este sentido, el contacto de 
las calizas urgonianas en explotación, con las arcillas y areniscas supraurgonianas aparece muy 
tectonizado, lo cual facilita la extracción de las calizas al aflorar muy fracturadas.  
 

4.3. Geomorfología 

 

- Litología 
 
En base a la columna estratigráfica se han considerado los siguientes niveles litológicos. En 
cualquier caso, la diversidad litológica de los tramos, a excepción de las calizas arrecifales, es 
evidente. Por ello, puntualmente deben considerarse otras escalas de observación válidas para 
los fines propuestos.  
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La litología corresponde a calizas urgonianas masivas cuya principal característica es la alta 
permeabilidad por fracturación. Estas están compuestas por biomicritas, biosparitas y 
biopelsparitas con zonas muy recristalizadas (Del Olmo et al., 1974). Estas características 
aparecen reflejadas en las cimas abruptas con pendientes muy pronunciadas que producen 
desfiladeros, aristas y espolones. Entre esas formaciones se destaca el corredor de Urreztei, en 
la cara este del monte Untzillaitz y muy próximo a las inmediaciones de la zona del proyecto. 
Este corredor se caracteriza por la presencia de margas que se erosionan y forman un enclave 
de gran interés. 
 

- Forma del relieve.  
 

 Las diferencias litológicas condicionan la forma del relieve, así pueden considerarse en base al 
mapa litológico tres zonas bien distintas:  
 
 - Unas zonas llanas, muy estrechas, ocupadas por los aluviales en las cuales se desarrollan las 
zonas urbanas.  
 
- Unas zonas de fuertes pendientes y relieves muy modelados que corresponden a los materiales 
flyschoides del supraurgoniano, sobre los cuales se explotan esencialmente los pinares y algunos 
prados. Tal como se ha indicado, pueden presentar problemas de tipo geotécnico.   
 
- Las formas más llamativas, correspondientes a las calizas urgonianas, con vegetación 
únicamente especifica de espacios rocosos, con pendientes muy fuertes y alto grado de 
karstificación.  
 
Respecto a la explotación considerada, se desarrolla en estas últimas, sin embargo, al ser el 
punto topográfico más bajo que alcanzan las calizas en esta zona, su visibilidad es muy pequeña, 
quedando protegida por el entorno de fuertes pendientes, con lo cual se reduce 
considerablemente el impacto visual. 
 
A continuación, se muestra el mapa geológico de la hoja 87 (Elorrio) de la Memoria del mapa 
Geológico de España (Del Olmo et al., 1974) y la información relativa a dicha hoja, recopilada de 
la Memoria. 
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Figura 4.1.: Mapa geológico de España. Hoja Nº 87, Elorrio. Fuente: Del Olmo et al., 1974. 
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Figura 4.2.: Esquema estructural de la geología en la Comunidad Autónoma Vasca. 
Fuente: IGME 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3.: Relaciones entre las facies de la crestería Untzillaitz-Urkiola Fuente:” EL 
COMPLEJO URGONIANO EN EL SECTOR ORIENTAL” 
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5. Edafología 
 

 

Figura 5. 1.: Clasificación de suelos en Vizcaya Fuente: Mapa 
edafológico de Vizcaya 

 
Ustochrept: son suelos de profundidad media (50-100 cm). Son moderadamente básicos, 
presentan poco contenido en materia orgánica y la textura es franco-arcillosa. 
 

- Luvisol crómico con capacidad de uso muy baja 

- Cambisol dístrico con capacidad de uso moderada 

- Cambisol eutrico con capacidad de uso baja 

- Rendzina con capacidad de uso muy baja 
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6. Fauna 
 
El entorno donde se ubica la cantera está formado por diferentes hábitats donde reúne una 
amplia diversidad de individuos en el ámbito faunístico. En la Tabla 5.1. se muestra el inventario 
realizado con las especies presentes y las figuras de protección que presentan algunas de ellas. 
 
Tabla 5.1.: Grupos de animales vertebrados presentes en las inmediaciones de la cantera, agrupados 
por familia, especie y nombre común y figuras de protección. 

ANFIBIOS 

Familia Especie Nombre Común Figuras de 
Protección 

Alytidae Alytes obstetricans Sapo partero Anexo V, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

Bufonidae Bufo bufo Sapo común  

Ranidae Rana iberica Rana pasilarga Anexo V, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

Ranidae Rana perezi Rana común Anexo VI, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

Ranidae Rana temporaria Rana bermeja Anexo VI, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

Salamandridae Salamandra 
salamandra 

Salamandra común  

Salamandridae Triturus helveticus Tritón palmeado  

AVES 

Familia Especie Nombre común Figuras de 
Protección 

Accipitridae Accipiter gentiles Azor  

 Aegithalos caudatus Mito  

 Alcedo atthis Martin pescador Anexo IV, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 
- < De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
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167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Alectoris rufa Perdiz roja  

 Anthus trivialis Bisbita arbóreo  

 Anthus spinoletta 
spinoletta 

Bisbita ribereño-
alpina 

 

 Apus apus Vencejo común  

Accipitridae Buteo buteo Busardo ratonero  

 Carduelis carduelis Jilguero  

 Carduelis chloris Verderón común  

 Certhia 
brachydactyla 

Agateador común  

 Cettia cetti Ruiseñor bastardo  

 Cinclus cinclus Mirlo acuático  

 Columba oalumbus Paloma torcaz  

 Corvus corax Cuervo < De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Corvus corone Corneja negra  

 Cuculus canorus Cuco  

 Dendrocops major Pico picapinos  

 Delichon urbica Avión común  

 Erithacus rubecula Petirrojo  

Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino Anexo IV, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

Falconidae Falco tinnunculus Cernícalo vulgar  

 Fringilla coelebs Pinzón vulgar  
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Corvidae Garrulus glandarius Arrendajo común  

Accipitridae Gyps fulvus Buitre leonado Anexo IV, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 
< De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Hieraetus pennatus Aguililla calzada Anexo IV, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

 Hippolais polyglotta Zarcero común  

 Hirundo rustica Golondrina común  

 Jynx torquilla Torcecuellos < De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Anexo IV, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

 Monticola saxatilis Roquero rojo < De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Motacilla alba Lavandera blanca  

 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña  

 Muscicapa striata Papamoscas gris  

Accipitridae Neophron 
percnopterus 

Alimoche - Anexo IV, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 
- <Vulnerable> según 
el Catálogo Nacional 
de Especies 
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Amenazadas (Real 
Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero). 
- <Vulnerable>, 
Catálogo Regional de 
Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Oenathe oenathe Collalba gris  

 Parus ater Carbonero 
garrapinos 

 

 Parus caeruleus Herrerillo común  

 Parus cristatus Herrerillo capuchino  

 Parus major Carbonero común  

 Parus palustris Carbonero palustre  

 Passer domesticus Gorrión común  

 Passer montanus Gorrión molinero  

 Phoenicurus ochuros Colirrojo tizón  

 Phylloscopus 
collybita 

Mosquitero común  

 Phyrrhorcorax 
graculus 

Chova piquigualda < De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Phyrrhocorax 
phyrrhocorax 

Chova piquirroja < De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Pica pica Urraca  

 Picus viridis Pito real  
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 Prunella modularis Acentor común  

 Ptynoprogne 
rupestres 

Avión roquero  

 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común  

 Rugulus ignicapillus Reyezuelo listado  

 Saxicola torquata Tarabilla común  

 Scolopax rusticola Becada  

 Serinus serinus Verdecillo  

 Strix aluco Cárabo común  

 Sylvia atricapilla Curruca capirotada  

 Sylvia borin Curruca mosquitera  

 Sylvia communis Curruca zarcera  

 Troglodytes 
troglodytes 

Chochín  

 Turdus merula Mirlo común  

 Turdus philomelos Zorzal común  

 Tyto alba Lechuza común  

MAMIFEROS 

Familia  Especie Nombre Común Figuras de 
protección 

 Capreolus capreolus Corzo  

 Erinaceus europaeus Erizo común  

 Genetta genetta Gineta común Anexo VI, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

 Martes martes Marta Anexo VI, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

 Martes foina Garduña  

Microtidae Microtus arvalis Topillo de campo  
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 Miniopterus 
schreibersii 

Murcielago de cueva - Anexo II, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre. 
- <Vulnerable> según 
el Catálogo Nacional 
de Especies 
Amenazadas (Real 
Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero). 
- <Vulnerable>, 
Catálogo Regional de 
Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

Vespertionilidae Myotis nattereri Murcielago de 
natterer 

< De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

 Meles meles Tejon comun  

 Mus musculus Raton casero  

Mustelidae Mustela nivalis Comadreja  

Mustelidae Mustela lutreola Vison europeo Anexo II, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre. 
<En Peligro de 
Extinción> según el 
Catálogo Nacional de 
Especies 
Amenazadas (Real 
Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero). 

Mustelidae Mustela vison Vison americano  

Rhinophilidae Rhinophilus euryale Murcielago 
mediterráneo de 
herradura 

- Anexo II, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 
- <Vulnerable> según 
el Catálogo Nacional 
de Especies 
Amenazadas (Real 
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Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero). 
- <En peligro de 
extinción>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

Rhinophilidae Rhinophilus 
ferrumequinum 

Murcielago grande 
de herradura 

- Anexo II, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre. 
- <Vulnerable> según 
el Catálogo Nacional 
de Especies 
Amenazadas (Real 
Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero). 
- <Vulnerable>, 
Catálogo Regional de 
Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

Rhinophilidae Rhinophilus 
hipposideros 

Murcielafo pequeño 
de herradura 

Anexo II, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre. 
< De interés 
especial>, Catálogo 
Regional de Especies 
Amenazadas de 
Euskadi (Decreto 
167/1996, de 9 de 
Julio). 

Rhinophilidae Rhinophilus 
schreibersii 

Murcielago de cueva  

 Sciurus vulgaris Ardilla comun  

 Sus scrofa Jabali  

 Vulpes vulpes Zorro comun  

PECES 

Familia Especie Nombre Común Figuras de 
Protección 
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Cyprinidae Parachondrostoma 
toxostoma 

Loina Anexo II, Ley 
42/2007, de 13 de 
diciembre 

Salmonidae Salmo trutta fario Trucha comun  

Cyprinidae Phoxinus phoxinus Piscardo  

REPTILES 

Familia  Especie Nombre Común Figuras de 
Protección 

 Alytes obstetricans Sapo partero  

 Bufo bufo Sapo comun  

 Rana iberica Rana pasilarga  

 Rana perezi Rana comun  

 Rana temporaria Rana bermeja  

 Salamandra 
salamandra 

Salamandra comun  

 Lissotriton helveticus Tritón palmeado  

 
En la Tabla 5.2. se muestran unos datos sobre aves nocturnas que tienen una importancia 
significativa al anidar en muchos casos en entornos de canteras.  
 

Tabla 5.2.: Anidamientos de lechuzas, mochuelos y cárabos en canteras. Aparece el número total de nidos 
encontrados y el porcentaje relativo para cada especie. (Zuberogoitia, I. 2002) 

 Lechuza Mochuelo Cárabo 

n % n % n % 

Canteras 13 6,8 18 21,7 1 1,3 

 

7. Paisaje 
 
En el ámbito europeo, el 20 de octubre del año 2000 se aprobó el preámbulo del Convenio 
Europeo del Paisaje en el que diversos países europeos se comprometieron a “promover la 
protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en 
ese campo”. Este objetivo se pretende conseguir mediante la sensibilización, formación y 
educación. El paisaje quedo definido en dicho convenio como “cualquier parte del territorio tal 
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos”. 
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Dicho convenio está enfocado en incluir el paisaje como elemento vital en la formación de 
culturas locales y añade que contribuye beneficiosamente en el bienestar de las personas. 
Además, se presenta como factor limitante en la calidad de vida en todas partes: en ámbitos 
más naturales o en los más antrópicos, en zonas degradas o en espacios reconocidos por su 
belleza. 
 
En España entro en vigor en el año 2008, aunque las competencias fueron transferidas a las 
comunidades autónomas. Así, en la Comunidad Autónoma Vasca el Gobierno Vasco incluyo el 
paisaje en las políticas de ordenación del territorio mediante el Decreto 90/2014 cuyos objetivos 
principales son la mejora paisajística en ámbito urbano y rural, la adecuada integración 
paisajística de las infraestructuras y la atribución de valor como proyección cultural. 
 
Caracterización del paisaje en la zona de estudio 

Para el análisis exhaustivo del paisaje se ha dividido el desfiladero en diferentes unidades y la 

caracterización se ha realizado mediante análisis visual y de un modo subjetivo. Se ha dividido 

la zona en las siguientes unidades: 

a) Geomorfología 

 

En esta unidad, considerando el terreno verticalmente y por diferencia de altitud se muestran 3 
zonas diferenciadas. La primera la que corresponde a altitudes elevadas donde aparecen los 
macizos kársticos con un color gris característico. En zonas de fondos de valle en cambio, la 
vegetación es más abundante por la presencia de materiales areno-arcillosos. Estas zonas son 
esencialmente utilizadas para plantaciones forestales. Por último, las zonas aluviales que 
conservan las formaciones riparias en un buen estado. Estas tres zonas confieren un paisaje con 
un amplio contraste en el que solo las plantaciones forestales y las actividades extractivas 
generan un desequilibrio en el entorno. 

 
b) Cursos fluviales 

 

La influencia del agua en el entorno del desfiladero está representada por el arroyo Mendiola 
que desciende desde las praderas de Pol-Pol y que en época estival el estiaje es reducido. 
Contribuye en el aspecto paisajístico por conservar en sus márgenes formaciones ribereñas en 
buen estado de conservación. 
 

c) Usos de suelo 

 

En general, el paisaje de la zona de estudio está condicionado por las plantaciones forestales de 
sus alrededores. Las repoblaciones son principalmente de coníferas perennifolias, lo que 
produce una escasa variación visual. En zonas de ladera próximas a la cantera existen 
formaciones de especies caducifolias que contrarrestan la escasa variación de color producida 
por las plantaciones. Por lo tanto, la influencia en los usos de suelo adquiere especial 
importancia en la modificación del paisaje, principalmente son la textura y el color los 
componentes que más varían. 
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Paisaje en las canteras 
 
Los cambios que el hombre introduce en el paisaje no suponen siempre una merma de sus 
cualidades, pero sí alteran la expresión visual de la escena o su función como testimonio de una 
evolución conjunta, y a que ese paisaje, en estado de equilibrio dinámico, no es otra cosa que la 
resultante de la interacción del hombre con el medio. (Gómez Orea, D.,2004) 
 
Es el caso de las canteras de Atxarte, la actividad humana ha alterado completamente el paisaje 
de un entorno donde la calidad se consideraba notable. La alteración geomorfológica del terreno 
junto con el abandono de las instalaciones y maquinaria merman la expresión visual de un 
enclave en el que la abundancia de personas que realizan diferentes actividades (escalada, 
senderismo, montañismo, BTT…) hacen que la integración de la antigua explotación minera sea 
necesaria. 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6.1.: Instalaciones abandonadas en la Zona 1"Atxarte" Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 6.2.: Instalaciones abandonadas en la Zona 1"Atxarte" Fuente: 
Elaboración propia 

 
Principalmente, las instalaciones de la explotación son los elementos que mayor impacto visual 
generan. Estas instalaciones están ubicadas al lado de la carretera en un estado de completo 
abandono. Por contrario, desde la carretera no se alcanzan a ver los dos huecos mineros, lo que 
supone que existe una barrera visual que los camufla como se muestra en la siguiente figura. 
 

 

Figura 6.3.: Representación gráfica de la importancia de una barrera en la 
ocultación de un elemento. Fuente: Gómez Orea, 2004. 

 
En cambio, ascendiendo en altitud se observa la alteración provocada por las actividades 
extractivas y la maquinaria abandonada en una de las plazas. 
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Por lo tanto, el presente proyecto deberá minimizar los efectos negativos producidos por las 
actividades extractivas de la explotación y retirar tanto las instalaciones abandonadas como la 
maquinaria con el fin de integrar paisajísticamente la zona. Para ello, el tratamiento puede 
enfocarse en (Gómez Orea, D.,2004): 
 

- Eliminación o reubicación de los elementos degradantes.  

- Restitución o mejora de los atributos de calidad.  

- Integración de los nuevos componentes más relevantes.  

- Potenciación de los elementos más valiosos.  

- Ocultación de los elementos negativos.  

- Camuflaje de los que no se pueden ocultar.  

- Cambio de los puntos focales de atracción visual. 

 

Condicionantes externos 

8. Condicionantes legales 
 
A continuación, se muestra la legislación que afecta a la realización de este proyecto: 
 
Legislación sobre actividades mineras 

 

➢ Ley de 22/1973 de 21 de Julio, de Minas.  

 
➢  Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras.  

 

➢ Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y 

de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. 

 

➢ DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
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Legislación medioambiental 

 

➢ Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 

  

➢ Directiva 011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos público 

y privados sobre el medio ambiente.  

 

➢ Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  

 

➢ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

 

➢ Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección 

de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en agricultura.  

 

➢ RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

 

➢ RD 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental.  

 

➢ Reglamento (CE) nº 2003 / 2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

octubre de 2003, relativo a los abonos.  

 

➢ Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados.  

 

➢ Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el 

sector agrario.  

 

➢ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   

 

➢ Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre 

subproductos animales).  

 

➢ RD 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establece las normas aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.  
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➢ Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo 

de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre del 2000.  

 

➢ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

➢ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

➢ Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas.  

 

➢ Ley 10/2001, de 5 de Julio, Del Plan Hidrológico Nacional.  

 

Legislación Autonómica 

 

➢ Decreto 275/1989, de 29 de diciembre, de declaración del Parque Natural de Urkiola. 

 

➢ Decreto 24/2016, de 16 de febrero, por el que se designa Urkiola (ES2130009) Zona 

Especial de Conservación. 

 

- Anexo I al Decreto 24/2016, de 16 de febrero. Mapa de Delimitación. 

- Anexo II al Decreto 24/2016, de 16 de febrero. Documento de Información 

Ecológica, Normativa, Objetivos de Conservación y Plan de Seguimiento de la ZEC 

Urkiola. 

 

➢ Decreto 147/2002, de 18 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Parque Natural de Urkiola. 

 

➢ Decreto 91/2014, de 3 de junio, de modificación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Parque Natural de Urkiola. 

 

➢ Decreto 27/2019, de 26 de febrero, por el que se aprueba la parte normativa del Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola, y se ordena la publicación 

íntegra del segundo Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y 

Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación 

(ZEC) Urkiola ES2130009. 

➢ Decreto de la Diputación Foral 74/1999 de 11 de mayo sobre gestión del uso forestal 

en el Parque Natural de Urkiola. 
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Legislación sobre Estudio de Impacto Ambiental 

 

➢ Directiva 2011/92/UE del parlamento europeo y del CONSEJO de 13 de diciembre de 

2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente. 

 

➢ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

➢ Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País 

Vasco. 

 

Legislación sobre Seguridad y Salud 

 

➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 

➢ RD 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 

➢ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

 

➢ RD 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual 

(revisión vigente desde 12 de agosto de 1997). 

 

➢ RD 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

➢ RD 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo, modificado el anexo I por el R.D. 2177/04, de 13 de noviembre. 

 

➢ RD 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

 

➢ RD 780/98, de 30 de abril, por el cual se modifica el R.D. 39/1997 que aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

➢ RD 786/01, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 
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9. Estudio socioeconómico 
 

9.1. Situación general 

 

El término municipal de Abadiño se sitúa en el centro de la Comunidad Autónoma Vasca y al 
este del Territorio Histórico de Bizkaia. Se encuentra entre los 15 municipios que forman la 
comarca del Duranguesado ocupando el 11,4 % de la misma. Se extiende a lo largo de 36,02 Km² 
y este compuesto por los siguientes barrios: Zelaieta, Traña-Matiena, Muntsaratz, Mendiola, 
Gerediaga, Gaztelua y Urkiola. 

 
Figura 7.1.: Situación del término municipal de Abadiño en la 
Comunidad Autónoma Vasca Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del CNIG 

 
La población total es de 7695 (2017) y una densidad de 213,6 hab/km2 (Eustat: Instituto Vasco 
de Estadística). Presenta una variación de desniveles bastante acusada siendo los terrenos del 
norte del municipio los de menor pendiente y menor altitud (140 msnm). En cambio, en la parte 
este y situados en las montañas de la sierra del Anboto se encuentran las cimas más altas del 
municipio Astxiki (791 msnm), Saibi (946 m), Urkiolagirre (1.011 msnm) y Alluitz (1.032 msnm). 
 
Históricamente el municipio de Abadiño, ha sufrido como la mayor parte de los pueblos de 
Bizkaia, un descenso de la población en los barrios rurales.  
 
Desde el año 1960 y con la entrada de la industrialización la tendencia se ha disparado y 
actualmente los barrios de Traña-Matiena, Zelaieta y Muntsaratz superan en población a barrios 
como el de Gaztelua o Mendiola. Por tanto, la industrialización produjo el abandono de las zonas 
rurales en beneficio de las zonas urbanas. 
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Tabla 7. 1.: Distribución y evolución de la población por barrios. Fuente: Plan 
General de Ordenación Urbana de Abadiño 

 
 

En referencia a características medioambientales de la zona de estudio destacar el Parque 
Natural de Urkiola que se sitúa en el este del municipio y que comprende la zona de las canteras. 
El entorno, se caracteriza por un relieve montañoso y formar valles fluviales en forma de “V”. 
Esto hace que las zonas de fondo de valle sean las únicas que presentan una capacidad de uso 
de suelo elevada y en cambio, los suelos presentes en zonas con pendientes abruptas sean de 
capacidad baja o muy baja.  
 
 

9.2. Situación barrio de Mendiola 

 

El barrio de Mendiola este compuesto por diferentes caseríos repartidos por toda su superficie. 
En general, la agricultura y ganadería son las actividades más usuales del entorno. Las 
plantaciones forestales obtienen importancia en terrenos más escarpados, donde las fuertes 
pendientes limitan cualquier actividad. 
 
 
 
En cuanto a la población, como se ha comentado en apartados anteriores, tiende a descender 
progresivamente. En cuanto a actividades del primer sector que mantienen la población, 
Mendiola es el barrio más activo en este sentido, albergando diferentes caseríos que mantienen 
la artesanía en sus productos locales. 
 
 

9.3. Población 

 

El municipio de Abadiño ha sufrido cambios tanto en la estructura demográfica como en la 
demanda poblacional. A medida que el Territorio Histórico de Bizkaia crecía en el ámbito 
industrial, los pueblos de la comarca del Duranguesado sufrían un incremento poblacional 
progresivo producido en gran parte por la corriente migratoria. Para la elaboración de este 
estudio se recurre a datos obtenidos de EUSTAT (Agencia Vasco de Estadística) y UdalMap 
(Herramienta del Gobierno Vasco). 
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En la actualidad Abadiño tiene una población de 7695 (2017) habitantes, cifra que ha ido 
aumentando progresivamente desde los finales de la década de los 90. Este crecimiento 
comenzó durante las décadas de los 60 y 70 producida por la inmigración llegada desde el resto 
del Estado. Esto se produjo debido a que muchas de las empresas ubicadas en Eibar tuvieron 
que buscar otras zonas más adecuadas para instalar sus empresas. 
 

 

Figura 7. 2.: Evolución de la población en el término municipal de 
Abadiño en el periodo 1996-2020 Fuente: EUSTAT. 
(https://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/abadino_c.
html) 

La siguiente pirámide demográfica muestra la estructura por edad y sexo en el municipio de 
Abadiño. En él se observa que el grupo comprendido entre los 0 a los 19 años lo componen 3.238 
personas, siendo el 20% de la población. Entre las personas que componen el grupo de entre 20 
y 64 años suman 4.666 personas, el 61,23% de la población. Por último, la población mayor de 
65 años suma un total de 1.391 personas, suponiendo el 18,25%. 

https://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/abadino_c.html
https://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/abadino_c.html
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Figura 7.3.: Pirámide demográfica (Año 2017). Fuente: EUSTAT 
(https://www.eustat.eus/indic/indicadoresgraficosvistapir.aspx?idgraf=522&o
=fm&codigo=48001&r=municipal/datos_estadisticos/abadino.html ) 

 
9.4. Actividades económicas 

 

Históricamente, las zonas rurales tenían una importancia vital en la economía de Abadiño, ya 
que en los caseríos las actividades fundamentales se basaban en el sector primario. En la 
actualidad y como se ha mencionado en apartados anteriores, los sectores de la industria y de 
los servicios son las más importantes en cuanto a empleo en el municipio. Los sectores de la 
construcción y el sector primario presentan valores muy inferiores. 
 
En cuanto al sector de la cantería, en la comarca del Duranguesado se han desarrollado 
diferentes actividades extractivas distribuidas en las laderas de los montes que componen la 
sierra del Anboto. Estas explotaciones han generado empleo directo como indirecto en los 
municipios próximos. En el caso de Abadiño, la única cantera que realizo actividades extractivas 
es objeto de restauracion en el presente proyecto. 
La tasa de paro se sitúa en 9,50 % (según LANBIDE), un valor inferior a Bizkaia (11%) y al del 
estado español (14,2%). 
 
 

Tabla 7.2.: Porcentajes de VAB (Valor Añadido Bruto) del 
municipio de Abadiño Fuente: PGOU Abadiño 

Actividad económica % VAB 

https://www.eustat.eus/indic/indicadoresgraficosvistapir.aspx?idgraf=522&o=fm&codigo=48001&r=municipal/datos_estadisticos/abadino.html
https://www.eustat.eus/indic/indicadoresgraficosvistapir.aspx?idgraf=522&o=fm&codigo=48001&r=municipal/datos_estadisticos/abadino.html
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Industria 51,4 

Servicios 45,1 

Construcción 3,3 

Sector primario 0,2 

 
 
En cuanto al número de empleos registrados durante la última década se observa un incremento 
entre los años 2006 y 2008 para después descender de forma constante hasta el año 2015. Cabe 
destacar que el número de empleos registrados en el municipio excede de manera significativa 
la cifra de población activa del mismo. 
 

Tabla 7.3.: Comparación de diferentes datos socioeconómicos entre el término 
municipal de Abadiño, La comarca del Duranguesado, Bizkaia y la Comunidad 
Autónoma Vasca 

 Año Abadiño Comarca Bizkaia CAPV 

Tasa de actividad 
(%) 

2018 49,69 48,84 48,02 48,32 

Variación interanual 
de la población (%) 

2019 0,87 0,38 0,26 0,39 

Variación de la 
población en la 
última década (%) 

2019 4,66 3,22 -6,07 1,63 

Tasa bruta de 
natalidad (‰) 

2018 8,59 7,52 6,89 7,30 

Saldo migratorio 
externo (‰) 

2018 4,49 6,96 6,10 6,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.Lugares naturales de especial interés 
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En la actualidad Urkiola tiene dos figuras de protección: Parque natural y Red Natura 2000. Tras 
su declaración en el año 1989 ha presentado una evolución progresiva en el que se han 
conseguido proteger los valores naturales. 

 

 

Figura 8.1.: Mapa de cumbres y accesos al parque natural de Urkiola 

 

11.Patrimonio cultural 

 
A escasos 15 metros de la zona de las canteras existe un lugar de interés arqueológico: la cueva 
de Bolinkoba. (Figura 9.1) Esta cueva fue explorada por primera vez en el año 1931 por el 
arqueólogo José Miguel Barandiarán. Conducido por los mitos que rodeaban la sierra de Anboto, 
analizo diversas cuevas en busca de restos arqueológicos. 
 
Principalmente, la secuencia estratigráfica de Bolinkoba comprende diversos niveles del 
Paleolítico superior (Solutrense, Gravetiense, Magdaleniense inferior, Magdaleniense final-
Aziliense) siendo uno de los yacimientos más representativos del ámbito prehistórico vasco. 
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Figura 9.1.: Situación geográfica de la cueva Bolinkoba. Fuente: Google Earth 
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1. Justificación del sistema de recuperación adoptado  
 

La cantera de Atxarte alberga características particulares que hacen complicada la elección del 
sistema de recuperación. La cantera se compone de dos huecos mineros cuyas características 
son similares, aunque presentan varias diferencias que limitan el proceso de restauración.  
 
El hueco llamado “Atxarte” presenta maquinaria abandonada y edificaciones junto con un 
montón de materiales extraídos en las voladuras (Figura 1). Las bermas están bien marcadas y 
tienen una anchura de 5-6 metros. En el hueco “Atxa-Txiki” no hay ningún tipo de maquinaria, 
aunque existen varias edificaciones abandonadas que se utilizaban los últimos años como 
cementera. La mayoría de las bermas no están bien marcadas y no presentan oportunidad de 
transitar por ellas. La plaza no es totalmente llana, el centro de la misma presenta un hueco 
triangular de unos 10 metros de profundidad (Figura 2).  
 
Por ello, se realizarán diferentes actuaciones en ambos huecos quedando el área del proyecto 
dividida en dos zonas:  
 

- Zona 1: Hueco “Atxarte” 

 

 

Figura 1: Aspecto de la zona 1 “Atxarte” Fuente: Elaboración propia 
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- Zona 2: Hueco “Atxa-Txiki” 

 

 
 

Figura 2: Aspecto desde berma de la Zona 2 "Atxa-txiki" Fuente: Elaboración 
propia 

 

 

 

1.1. Identificación de las alternativas  

Tabla 1: Tipos de usos, características de éstos y posibles soluciones para la restauración de minas a cielo 
abierto. Fuente: ANEFA (2006) y Ayala et. Al (1989). 

Tipos de restauracion 

Tipo de uso Características Aspectos necesarios Soluciones 

Agrícola -Plantaciones de frutales 

-Cereales 

-Vides 

-Pastizales 

-Forrajes 

-Pendientes suaves 

-Sistema de drenaje 

-Suelo fértil bien 

reconstituido 

-Tipo de cultivo 

adaptado a la 

disponibilidad de agua y 

las características del 

suelo. 

-Añadir materia 

orgánica.  

-Enmienda caliza para 

corrección de acidez.  

-Aporte de elementos 

finos.  

- Abonado.  

- Mejora del drenaje.  

-Disminución de 

pendientes.  

-Establecimiento de la 

vegetación. 
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Forestal o 
Hábitat natural 

-Plantación de árboles 

para explotación de 

madera, incremento de la 

biodiversidad, lucha 

contra la erosión, etc. 

-Recuperación del 

entorno natural o 

creación de un nuevo 

hábitat 

-Pendientes moderados 

-Suelo fértil bien 

reconstituido 

-Sistema de drenaje 

-Selección de especies 

-Modelado de orillas y 

hueco. 

-Añadir materia 

orgánica.  

- Añadir elementos 

finos:  

-Posible aportación de 

nutrientes.  

- Buen drenaje 

-Modificar pendiente si 

se necesita.  

- Establecimiento de la 

cubierta vegetal. 

Actividades 
recreativas 

-Senderismo 

-Escalada 

-Observatorio de especies 

o área de interés 

geológico 

-Parque zoológico 

-Jardín botánico 

-Estabilidad de los 

taludes  

-Buenas propiedades 

geotécnicas del suelo 

restaurado 

-Accesos 

-Proximidad a núcleos 

urbanos 

-Medidas de seguridad 

para los usuarios 

-Buen 

acondicionamiento del 

hueco 

- Remodelado del 

terreno.  

- Corrección de 

pendientes.  

- Medidas estructurales 

si son necesarias.  

- Establecimiento de una 

cubierta vegetal 

Urbanismo -Urbanizaciones 

-Parques y zonas verdes 

-Auditorios 

-Iglesias 

-Bodegas 

-Pendientes suaves 

-Buenas propiedades 

geotécnicas del suelo 

restaurado  

-Accesos 

-Proximidad a núcleos 

urbanos 

-Medidas de seguridad 

para los usuarios  

-Infraestructuras (líneas 

eléctricas, alcantarillado, 

agua potable, carreteras 

de acceso, etc.) 

-Buen 

acondicionamiento y 

sellado del hueco  

 

 

 

 

 

 

 

- Remodelado para 

reducir pendientes.  

- Obras de drenaje.  

- Medidas estructurales, 

cuando sea necesario. 

Industrial -Suelo para 

establecimiento de 

polígonos industriales 

-Aparcamientos 

-Piscifactoría 

Vertedero de 
residuos 

-Vertedero de residuos 
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1.2. Restricciones impuestas por los condicionantes  

Para determinar el uso que se le va a dar a la cantera habrá que identificar las oportunidades y 
limitaciones del entorno, las demandas de la sociedad, el interés del propietario, los 
condicionantes técnicos de la cantera (aspectos ecológicos, geomorfología, etc.) y los aspectos 
económicos. A continuación, se muestran las diferentes características de los factores que 
intervienen: 
 

- Geomorfología tras la explotación 

El método de explotación limita el tratamiento de recuperación. La zona de estudio presenta un 
método de media ladera como se observa en la Figura 3, en el que los taludes tienen una altura 
de 9 metros. 

 

 

Figura 3.: Observación del método de explotación desde berma. Fuente: 
Elaboración propia. 

- Aspectos económicos 

Al componerse la cantera de dos huecos mineros con una superficie considerable, la inversión a 
realizar es elevada. 

 

- Lugares de conservación 

La zona de estudio está incluida dentro de figuras de protección (ZEC Urkiola). Mediante el 
Decreto 91/2014 se ordena que quedan prohibidas las actividades extractivas dentro de los 
límites del Parque Natural y se insta a restaurar las canteras abandonadas incidiendo en su 
integración paisajística y avanzando hacia un entorno lo más naturalizado posible. 
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- Demandas de la sociedad  

Con el fin de conocer las demandas de la sociedad se realiza una encuesta. La autoría de la 
encuesta es propia y se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué uso crees que se debería de dar a 
las canteras de Atxarte? Con las siguientes opciones: 
 

- Agrícola 

- Forestal o Hábitat Natural 

- Área recreativa 

- Urbanístico 

- Industrial 

- Vertedero de residuos 

 Tras realizar la encuesta entre la población de la comarca (Duranguesado) se obtienen los 
siguientes resultados: 

 

 
Gráfico 1.: Gráfico representado en % de la encuesta 
sobre usos. 1: Actividades recreativas. 2: Vertedero de 
residuos.  

- Aspectos ecológicos:  

Los lugares de nidificación de las aves rupícolas en Vizcaya se encuentran restringidos a macizos 
rocosos de Urkiola, Gorbeia, Trucios y Carranza. (Castillo, I., Elorriaga, J., Zuberogoitia, I., Azkona, 
A., Hidalgo, S., Astorkia, l., Iraeta, A. y Ruiz, F, 2008). En este sentido hay que tener en cuenta el 
valor de la avifauna que cría en los cortados rocosos próximos a la cantera. Esto limita 
considerablemente los usos puesto que presentan figuras de protección especial como RD 
439/1990 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; Directiva 91/294/CE Conservación de las 
Aves Silvestres; Directiva 92/43/CE Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

 
1.3. Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 

En la Tabla 2 se muestra el análisis realizado entre los usos que puede acoger la restauracion y 
los objetivos que se pretenden conseguir. La valoración se realiza estableciendo un rango entre 
0 y 5, en el que 0 representa el menor grado de influencia del uso sobre el objetivo. 
 

Agricola

Forestal o Habitat
natural

A. recreativas (1)

Urbanismo

Industrial

V. de residuos (2)
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Tabla 2.: Valoración entre los usos que puede acoger la restauracion y los objetivos que se quieren 
conseguir. 

 

Objetivos  

Integración 
paisajística 

Evitar 
erosión 

Dar un uso 
demandado 
por la 
sociedad 

Conservación 
de fauna y 
flora 

Reutilizar 
un espacio 
degradado 

Total 

U
so

s 

Agrícola 2 2 3 2 4 13 

Forestal/Hábitat 
natural 

5 5 4 5 4 23 

A. recreativas 3 3 5 3 5 19 

Urbanismo 3 3 0 2 3 11 

Industrial 0 3 0 0 3 6 

V. de residuos 0 2 0 0 1 3 

 
La Tabla 2 nos muestra los valores de los diferentes usos para la serie de objetivos que se quieren 
conseguir con la restauracion. Tras el análisis, los usos que mejor se ajustan son Forestal/Hábitat 
natural y Actividades recreativas. 
 
1.4.  Evaluación de las alternativas  

Para conocer las posibles potencialidades y limitaciones de la zona, se realiza la evaluación de 
cada tipo de uso, analizando las características necesarias en cada caso. 
 

- Agrícola 

La zona del desfiladero de Atxarte y en concreto el barrio de Mendiola son apropiadas para la 
práctica de diversas actividades agrícolas. Tiene especial importancia la ganadería ovina, en el 
que los pastores aprovechan en verano para pastar prados de montaña en la sierra de Anboto. 
La cantera al estar situada en ladera, el aprovechamiento agrícola quedaría limitado al relleno y 
posterior establecimiento, lo que supone un gran coste. El único aprovechamiento viable para 
dicho uso en las canteras estaría relacionado con la plantación y posterior mantenimiento, 
pudiendo utilizar ganado para pisoteo y limpieza de la vegetación herbácea. 

 
- Forestal/Hábitat natural 

La instalación de una cubierta vegetal, ya sea con el objetivo de producir madera o conservar el 
hábitat natural de la zona, requiere la instalación de un horizonte edáfico en el que las plantas 
se puedan desarrollar. Provocaría beneficios indirectos como el control de la erosión, mejora 
paisajística o conservación de flora y fauna amenazada. Además, tendría un papel protector 
cuyo objetivo sería la fijación de carbono para combatir el cambio climático. Para conseguir este 
objetivo, se necesitaría incidir en la composición específica y en la calidad de estación. 
 
El principal inconveniente es la necesidad de un suelo suficientemente profundo como para que 
las plantas se puedan desarrollar de forma adecuada. 
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- Actividades recreativas 

Tienen especial importancia en la zona por la gran afluencia de personas en la zona. 
Principalmente las actividades más usuales son senderismo, montañismo, BTT y escalada. Este 
último adquiere especial interés ya que tanto en las paredes del monte Untzillatx (escasos 
metros de la cantera) como en las del monte Astxiki existe la Escuela de escalada Atxarte, el cual 
está compuesto por diferentes vías de dificultades variadas. La escalada es una actividad de uso 
público permitida temporalmente en zonas de Utilidad Pública. Generalemente, en zonas 
protegidas naturales la principal razón para limitar la escalada es la nidificación de aves 
rupícolas. Esta actividad permite la compatibilidad con otros usos como la de conservación de 
la naturaleza. 

 
- Urbanismo 

La instalación urbanística está limitada a la estabilización del terreno y la imposibilidad de 
construir según el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Abadiño. Por tanto, es una 
opción inviable tanto desde aspectos técnicos como medioambientales. 

 
- Industrial  

El acceso hasta la zona es bueno y presenta un núcleo urbano cerca (Abadiño-Zelaieta). Por el 
contrario, desde el punto de vista económico requiere una gran inversión por tener que 
remodelar y mejorar las vías de acceso y establecer tanto la red eléctrica como la red de aguas. 

 
- Vertedero de residuos  

Este uso queda regulado por el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, en el que no se permite la adecuación 
de verteros de residuos dentro de espacios naturales donde puedan producir daños en el medio 
ambiente. 

 
1.5.  Elección de la alternativa  
 

Tras el análisis de las diferentes alternativas, las opciones que mejor se adecuan a las demandas 
y necesidades del lugar son las de uso Forestal/Hábitat natural y Actividades recreativas. Son 
actividades compatibles entre sí, ya que con el establecimiento de la vegetación se consigue la 
integración paisajística, control de la erosión, estabilidad del terreno y mejora en conservación 
de la naturaleza, mientras que las actividades recreativas garantizan el disfrute de las personas 
en una zona con gran potencial para este uso por la gran afluencia de gente durante todo el año. 
 

2.  Alternativas en las actividades recreativas 
 
2.1.  Identificación de alternativas 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, la gran afluencia de gente convierte la zona de 
estudio en una zona potencial para actividades recreativas.  
La proximidad del entorno con los núcleos urbanos principales de la comarca, hace que el 
disfrute de las actividades al aire libre en un entorno montañoso sea cotidiano entre la sociedad. 
Por tanto, se presentan las siguientes opciones entre las actividades recreativas: 
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- Área recreativa  

Consistiría en la instalación de una cubierta compuesta de mesas y bancos para el descanso y 
disfrute de las personas que realizan diferentes actividades en el entorno. 
 

- Escalada 

Apertura de varias vías de escalada en las paredes de la propia cantera de dificultades variadas. 
Esta instalación estaría dirigida tanto a usuarios principiantes que quieran tener la primera toma 
de contacto con la escalada como a usuarios asiduos de la zona. 
 

- Jardín botánico 

Instalación de un jardín botánico con plantas autóctonas para observación y enseñanza. 
Principalmente dirigido a usuarios que visiten la zona y a escuelas. 
 

- Auditorio para espectáculos al aire libre:  

Se habilitaría un espacio para actividades culturales al aire libre tales como conciertos, obras de 
teatro, exposiciones, etc. Esta opción se dirige a todo tipo de público sin límite de edad. 

 
 
2.2.  Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
 
Hay que tener en cuenta que las alternativas planteadas deben ser compatibles con los objetivos 
que pretende conseguir el proyecto. En este aspecto la zonificación realizada separa los dos 
huecos mineros con ligeras diferencias para determinar el uso y elección de las alternativas. La 
zona 2 al no presentar unos taludes bien marcados, no se podrá integrar en su totalidad 
paisajísticamente, por lo tanto, esta zona es a la que se le va dar un uso recreativo. 
 
El principal factor para la elección de la alternativa en este tipo de uso es la demanda de la 
sociedad. Principalmente las personas utilizan el entorno para realizar senderismo, BTT, 
escalada o montañismo. La ubicación también ejerce como factor importante al estar la cantera 
a escasos kilómetros de los núcleos urbanos de la comarca, aunque, no es un sitio demasiado 
transitado por usuarios que no conocen la zona. 
 
2.3.  Evaluación de alternativas 
 

- Área recreativa 

La instalación de un área recreativa permitiría a las personas que realizan diferentes actividades 
en el entorno del desfiladero de Atxarte un lugar de descanso. La ubicación a escasos metros de 
la carretera BI-4335 y los accesos construidos para llegar a la plaza de la cantera le confieren una 
serie de ventajas y facilidades para su instalación. En cambio, la falta de sitio para ubicar un 
aparcamiento dirigido a usuarios que disfruten del área recreativa limita en cierta manera su 
uso.  
 
 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

Anejos a la memoria 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

75 

 

Debajo de la cantera existe un espacio habilitado para aparcar, pero insuficiente para la cantidad 
de gente que suele transitar. Por otro lado, en el parque natural de Urkiola, ya existen otras 
áreas recreativas, por lo que se ve innecesario la instalación de más espacios de estas 
características. 
 

- Escalada  

Consiste en la apertura de vías en las paredes de las canteras con dificultades variadas. La 
escalada es la principal actividad en el conjunto del desfiladero de Atxarte. La afluencia de 
escaladores que provienen de la totalidad del territorio hace que sea un entorno potencial para 
esta actividad. La zona 2 es adecuada para dicho uso por carecer de un primer talud bien 
marcado, posibilitando la reutilización de este espacio. No es necesaria la instalación de 
infraestructuras puesto que con puntos de agarre y aseguramiento es suficiente, lo que hace 
que sea una alternativa poco costosa. El acceso hasta la plaza de la cantera para llevar el material 
sería sencillo por la pista construida en tiempos de explotación. Por el contrario, hay épocas que 
pueden coincidir con la época de cría de aves rupícolas presentes en la zona, aspecto que se 
debe tener en cuenta para la correcta compatibilización. 
 

- Jardín botánico  

La adecuación de un jardín botánico requiere la estabilización del terreno y la necesidad de un 
suelo profundo que sea capaz de acoger a las plantas. Es una actividad compatible con el uso 
Forestal/Hábitat natural ya que, se asemejaría a las funciones que ejercería este uso. Para su 
correcto funcionamiento sería necesario la instalación de infraestructuras con la previa 
estabilización del terreno e instalación eléctrica. Como inconvenientes, la falta de aparcamiento 
para vehículos o autobuses para recibir a grupos y el elevado coste de instalación. 
 

- Auditorio para espectáculos al aire libre 

El entorno para crear un auditorio el cual acoja obras de teatro, conciertos, exposiciones, etc. es 
compatible. La plaza de cantera hace que la instalación para este fin sea poco costosa 
principalmente porque para realizar cualquier actividad serían necesarios pocos medios. Por el 
contrario, la ubicación en un entorno natural limita este uso principalmente por el ruido. La 
fauna del entorno se vería afectada produciendo en muchos casos el abandono de su hábitat. 
 
2.4.  Elección de la alternativa 
 
Tras analizar las diferentes opciones entre las actividades recreativas, se ha optado por la 
instalación de vías de escalada en la zona 2, combinado con una plantación, logrando así, un 
espacio que combina varios usos cumpliendo objetivos principales del proyecto: Dar un uso que 
se adecue con las demandas de la sociedad, integración paisajística y restauracion del espacio 
degradado. 
 
El principal motivo de la elección es que la escalada es una actividad potencial en la zona. Es un 
entorno con un paisaje singular, en el que los escaladores aprovechan las paredes verticales del 
desfiladero para realizar este deporte. Por otro lado, hoy en día para poder escalar, las vías de 
acceso no son muy accesibles y con la instalación de las vías en la cantera se conseguiría un 
espacio accesible para cualquier usuario. 
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Actuaciones a realizar durante la fase de restauracion 
 
Para garantizar la ejecución del proyecto teniendo en cuenta las alternativas elegidas, se opta 
por realizar diferentes actuaciones con el fin de conseguir los objetivos marcados por la 
restauracion. Las actuaciones que se realizaran durante el proceso de restauracion son: 
 
-Estabilización de taludes 
-Relleno 
-Implantación vegetal 
-Drenajes 
 

3.  Estabilización de taludes 

 
3.1.  Identificación de alternativas 
 

- Modificaciones de la geometría:  

Consiste en cambiar la forma del talud con el fin de obtener disminuir las fuerzas que tienden al 
movimiento de las masas. Principalmente, la operación que se lleva a cabo es el 
descabezamiento de los taludes junto con la eliminación de masas inestables (Ayala et al., 1989). 
 

- Saneo y colocación de bloques con un cordón de tierra  

Se basa en la colocación de un caballón formado por bloques de roca y un cordón de tierra para 
conseguir amortiguar y retener las posibles caídas de materiales. Con este tipo de actuación se 
consigue la instalación de la vegetación potencial de la zona en un futuro. 
 

 

Figura 4.: Esquema de saneo y colocación de bloques de roca y un 
cordón de tierra. Fuente: Alonso, 2017. 
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- Drenaje 

Consiste en eliminar el agua contenida en los macizos rocosos con vistas a reducir las presiones 
intersticiales que actúan sobre las posibles superficies de rotura, disminuyendo las fuerzas 
desestabilizadoras y reducir, además, el peso total de la masa rocosa. (Ayala et al., 1989) 
 
 

3.2.  Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
 
Los principales condicionantes para lograr la estabilidad de los taludes son los siguientes: 
 

- Morfología del terreno  

Tras finalizar la explotación y posterior abandono de las canteras los taludes han sufrido 
diferentes cambios en su morfología, principalmente por erosión y caída de rocas. En la zona 1 
las bermas tienen una anchura de 5-6 metros, aunque a partir de la mitad la erosión a tapado el 
hueco de la berma. En la zona 2, únicamente existen 2 bermas en buen estado. El método 
utilizado en la explotación de este segundo hueco hizo que las bermas no estén bien marcadas. 
 

- Lograr frenar las posibles caídas de materiales por la parte superior de la cantera. 

 
- Conseguir condiciones de seguridad en las bermas. 

  

3.3.  Evaluación de alternativas 
 

- Modificaciones de la geometría 

Con esta opción se procedería a realizar el descabezamiento de los taludes. Para ello, se 
realizarían pequeñas voladuras dejando el talud con una forma geométrica más plana, lo que 
beneficiaria el impacto visual que ejercen estos sobre el paisaje. Además, facilitaría la instalación 
de la vegetación en las bermas por reducir la pendiente de estos. Por el contrario, sería una 
operación muy costosa por la necesidad de realizar voladuras y produciría un efecto negativo 
sobre las aves rupícolas y fauna que rodea el entorno de las canteras. 
 

- Saneo y colocación de bloques con un cordón de tierra  

Esta operación se realizaría mediante la instalación de bloques de piedras y un cordón para 
facilitar la instalación de la vegetación. La instalación de bloques de piedra se podría realizar con 
material presente en las canteras. Este sistema garantiza la estabilidad del talud y amortigua la 
caída de materiales. La operación requiere la ejecución de una plantación, aunque 
posteriormente se garantiza la entrada de vegetación potencial por la existencia del suelo que 
se crea. 
 
3.4.  Elección de la alternativa 
 
Tras analizar las diferentes opciones para conseguir los objetivos en la estabilización de los 
taludes, se decide ejecutar el saneo y colocación de bloques con un cordón de tierra. 
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Así, se garantiza la seguridad y estabilidad de taludes, amortiguando la caída de materiales por 
la parte superior de la cantera. Con la instalación del cordón de tierra, se garantiza la 
colonización futura de la vegetación potencial de la zona, integrando paisajísticamente los 
taludes. Además, se instalará un cerramiento en todas las bermas con señalización impidiendo 
que las personas accedan a ellas y se retiraran masas inestables. 
 

 

4.  Relleno 
 
Según el Decreto 423/1994 del País Vasco, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes 
e inertizados define como relleno “la alteración morfológica de una zona mediante el vertido y 
explanación de determinados residuos de construcción de carácter inerte que se especifican en 
el Anexo III en un volumen superior a 5.000 m3”.  
 

Residuos admisibles en rellenos y acondicionamientos del terreno: 
 

- Tierras procedentes de excavaciones, desmontes, movimientos de tierra, etc.  

- Rocas procedentes de los procesos anteriores. 

- Áridos. 

El Decreto 423/1994 del País Vasco, del 2 de noviembre establece que para realizar un relleno 
se deberá solicitar autorización al órgano ambiental presentando un proyecto que incluya 
memoria, presupuesto y planos. La autorización fijará las condiciones y requisitos en que el 
relleno deba efectuarse y la relación de residuos que puedan verterse, así como el tiempo de 
vigencia de la autorización y las causas de caducidad. 
 

En este apartado se analizan las posibles actuaciones respecto al relleno. En la zona 2 se va 
instalar una vía de escalada, aunque existe un hueco en el centro de la plaza de sección triangular 
que se va a rellenar con el fin de conseguir una superficie completamente plana e instalar una 
cubierta vegetal. 
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4.1.  Identificación de alternativas 
 

- Relleno mediante montículos irregulares de tierra 

Mediante la creación de montículos de tierra en la plaza de cantera, se pretende conseguir 
suavizar las formas realizando una plantación de arbolado en forma de bosquetes. En los huecos 
sobrantes se aporta una capa de 20 cm. de tierra para la instalación de vegetación herbácea. 
 

 

Figura 5.: Esquema grafico de relleno mediante montículos de tierra. 
Fuente: Gil, 2017. 

 
- Relleno completo 

Esta operación consiste en rellenar con materiales estériles el hueco creado por la explotación. 
Deberá tener una pendiente concreta para facilitar la evacuación de la escorrentía superficial. 
Los materiales de relleno deben cumplir con la legislación vigente, en concreto con el Decreto 
423/1994 (País Vasco, 1994). 
 

- Relleno con caballón superior 

Se trata de rellenar el hueco con materiales estériles y construir un caballón a unos 10 metros 
de distancia en paralelo al frente de la cantera. (Figura 6) Con el caballón se consigue amortiguar 
la caída de bloques rocosos de partes superiores de la cantera y garantizar la estabilidad de la 
plataforma de relleno. 
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Figura 6.: Caballón en la restauracion de la 
cantera de Zallobenta en Mañaria (Vizcaya).                           
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.  Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
 
Dadas las dimensiones del hueco minero de la Zona 1, es imposible el relleno en su totalidad. 
Los materiales para el relleno tendrán una procedencia muy próxima a las canteras, ya que se 
utilizarán materiales de excavación de la obra civil actualmente activa, el Tren de alta velocidad. 
Estos materiales, junto con la vegetación implantada deberán garantizar condiciones de 
estabilidad en el relleno. 
 
4.3.Evaluación de alternativas 

 

- Relleno mediante montículos irregulares de tierra 

Esta opción garantiza la integración paisajística de la zona por realizar en los montículos 
bosquetes que generarían un aspecto irregular y poco monótono. En cambio, en aspectos 
hidráulicos no se garantiza la estabilidad de la tierra vertida. Es una opción viable 
económicamente por necesitar menos volumen de materiales estériles. 
 

- Relleno 

Se garantizan las condiciones de estabilidad combinando el relleno con un buen drenaje y la 
implantación vegetal. Se necesitan gran volumen de materiales estériles, lo que supone un gasto 
mayor. 
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- Relleno con caballón superior 

Se cumplen todos los aspectos comentados en el apartado anterior, pero se añade la creación 
de un caballón en la parte superior del relleno. Se garantiza por completo la estabilidad de la 
plataforma de relleno al amortiguar rocas que se desprenden en la parte superior de la cantera. 
Es necesario un gran volumen de materiales estériles y la creación de un caballón con materiales 
vegetales o minerales. Se trata de una opción con un gasto similar al apartado anterior, 
dependiendo el material utilizado en el caballón. 
 

4.4.  Elección de la alternativa 
 

Para conseguir los objetivos del proyecto, garantizando las condiciones de seguridad, se decide 
optar por el relleno.  
 
La opción del relleno mediante montículos se descarta por no garantizar la estabilidad del 
relleno. Entre las otras dos opciones, en cuanto a su ejecución son similares con la única 
diferencia de construir un caballón en la última opción. Este caballón se construiría para 
garantizar totalmente la estabilidad del relleno, pero se considera que, tras optar por realizar 
caballones en las bermas de los taludes, se amortiguan posibles caídas de rocas desde partes 
superiores del hueco. Por lo tanto, la opción de instalar un caballón en el relleno queda 
descartada por realizar las bermas esa función de amortiguación. 

 
5.  Preparación del terreno 
 

5.1.  Identificación de alternativas 
 
Se plantean los siguientes métodos (Serrada, 2008 y https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacionambiental/publicaciones/guiarehabilitacioninstalacionesresiduosminerosabandona
das2019_tcm30-496582.pdf ): 
 

- Subsolado lineal 

Consiste en romper los horizontes del suelo sin mezclarlos, de forma que se aumenta la 
profundidad del perfil y proporciona a las raíces un medio fácil para su desarrollo, además de 
favorecer la infiltración del agua.  
 
Desde el punto de vista de la evolución del suelo esta preparación no supone un 
rejuvenecimiento del perfil con lo que es aconsejable en suelos evolucionados y es indiferente 
su aplicación en los suelos inmaduros. Normalmente la aplicación de este método es en suelos 
compactos (los sueltos no lo necesitan) o con roca “rompible” y el matorral deberá ser eliminado 
previamente. En España se utiliza en climas secos y costeros.  
 
Es una preparación de gran eficacia en todo tipo de suelos. En terrenos de textura arcillosa, con 
cierta compactación y sobre todo cuando existan capas impermeables (suela de labor, 
horizontes arcillosos en profundidad, etc.), es siempre recomendable la preparación mediante 
subsolado lineal, ya que sus efectos son especialmente notables. Para aumentar su eficacia hay 
que procurar que la distancia entre rejones sea parecida a la profundidad del suelo.  
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/publicaciones/guiarehabilitacioninstalacionesresiduosminerosabandonadas2019_tcm30-496582.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/publicaciones/guiarehabilitacioninstalacionesresiduosminerosabandonadas2019_tcm30-496582.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/publicaciones/guiarehabilitacioninstalacionesresiduosminerosabandonadas2019_tcm30-496582.pdf
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Su efecto hidrológico es bastante notable. El efecto paisajístico del subsolado en sí es 
inapreciable, aunque el desbroce lineal que le suele acompañar sea más patente. El desarrollo 
de las plantas sobre el surco subsolado es más rápido que en ahoyados.  
 
En zonas de pendiente, cuando se realiza según curvas de nivel (hasta el 30%), produce además 
un efecto muy beneficioso sobre el control de la escorrentía superficial, lo cual es especialmente 
notable con los subsoladores dotados de aletas que forman pequeños caballones.  
 
Esta labor se realiza con tractor oruga de más de 140 C.V. y los rendimientos que se estiman son 
los siguientes:  
 
− Subsolado con 3 rejones y menos de 50 cm de profundidad: 
 

• S. Sueltos: 1 h/km tractor 140 C.V.  

• S. Compactos: 1,3 h/km tractor 140 C.V.  

 
− Subsolado con 3 rejones y más de 50 cm de profundidad:  
 

• S. Sueltos: 1 h/km tractor > 170 C.V.  

• S. Compactos: 1,3 h/km tractor > 170 C.V. También puede realizarse el subsolado con 

el tractor todoterreno de alta estabilidad (TTAE), con el que por curvas de nivel se puede 

alcanzar hasta un 55% de pendiente.  

 
Estas labores se realizan normalmente siguiendo curvas de nivel, pero en zonas de Levante y 
con un solo rejón se realizan siguiendo líneas de máxima pendiente consiguiendo de esta forma 
romper el suelo (posteriormente al realizar la plantación se hace una pequeña banqueta manual 
que recoge la escorrentía y evita la erosión). Otra posibilidad es la realización de un subsolado 
discontinuo levantando el rejón. El tractor que se utiliza normalmente es bulldozer de más de 
220 C.V. y el rendimiento, según el suelo oscila de 1,8 a 2,2 h/km. No obstante, esta forma de 
trabajar está desaconsejada en terrenos con riesgo de erosión.  
 

- Acaballonado 

Es un proceso lineal, que no se puede realizar en pendientes superiores al 20 - 25%, que necesita 
que el suelo sea disgregable o haya sido roto por un subsolado, y que además de romper el 
suelo, mezcla horizontes, con lo que, en el caso de suelos inmaduros, esqueléticos, con ausencia 
de caliza activa o yesos en profundidad y horizontes inferiores cementados, o que tengan 
horizontes superficiales casi estériles, está justificada su realización.  
 
Los acaballonados se realizan según curvas de nivel y tienen la ventaja de que además de dejar 
mullido el suelo, recogen la posible escorrentía existente y hacen que la planta no muera 
asfixiada por el agua en los terrenos de fácil encharcamiento, al plantarse en la parte superior 
del caballón (además en este caso puede no ser necesaria la eliminación del matorral, si este es 
pequeño). 
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El rendimiento que se obtiene en la realización de esta labor oscila entre 1 y 1,5 h/km. El llamado 
acaballonado superficial, consiste en la formación de caballón siguiendo curvas de nivel con la 
hoja del bulldozer, al clavar ésta ligeramente con la pala en angledozer. Posteriormente entre 
caballones se debe realizar un subsolado para facilitar el desarrollo de las raíces y la infiltración 
de la escorrentía. Se trata de una preparación bastante extendida, sobre todo en zonas 
semiáridas, en terrenos de fuerte pendiente con problemas de escorrentía y degradados, 
desprovistos de vegetación. Los caballones retienen el agua de escorrentía y evitan los surcos 
abiertos por la erosión, y el subsolado, mejora la infiltración. Puede plantarse en el caballón, 
pero el hacerlo sobre la banda subsolada los crecimientos son mayores.  
 
El efecto paisajístico es notable por la alternancia de fajas de diferente color producidas por el 
decapado lineal. Existe el método de acaballonado y plantación simultánea entre vertederas 
(acaballonado con desfonde), habiéndose acondicionado previamente el terreno (subsolado), 
que utiliza arado bisurco y planta de raíz desnuda, consistente en introducir la planta entre las 
dos vertederas en el momento en que el surco abierto por la primera queda accesible, 
sosteniendo la planta hasta que las raíces quedan sujetas por la tierra del segundo caballón que 
forma la segunda vertedera. Este procedimiento tiene el inconveniente de la necesidad de que 
exista "tempero", la pedregosidad y profundidad del suelo. 
 
 Su efecto hidrológico es muy efectivo si los surcos están bien nivelados, pues la escorrentía se 
almacena sobre ellos permitiendo un mayor tiempo de infiltración que permite absorber el 
aguacero. El efecto sobre el paisaje es apreciable. El efecto sobre la plantación es bastante 
favorable Su aplicación se limita por la pendiente hasta un 30%. La alta pedregosidad del perfil 
es un grave inconveniente, así como los afloramientos rocosos.  
 
Es más apropiado para suelos silíceos, homogéneos, poco evolucionados y erosionables. Se 
utilizan bulldozer de 140 a 180 C.V. con rendimientos, exclusivamente en el acaballonado, que 
oscilan de 1,2 a 1,8 h/km según la pendiente y el matorral existente.  
 
 

- Fajas subsoladas 

Proceso que comprende una roza al aire y un subsolado lineal en dos pasadas consecutivas de 
bulldozer, trabajando según las curvas de nivel.  
 
En la primera fase se utiliza la cuchilla de la pala del bulldozer en posición tilldozer para cortar 
el matorral a ras de tierra en fajas de anchura igual a la de dicha pala. El matorral arrancado 
queda formando cordones a nivel en la parte inferior de la faja.  
 
En la segunda fase, el bulldozer vuelve a pasar sobre la faja rozada, clavando ahora los 2 ó 3 
rejones con que esté equipado. Con esta labor se romper los horizontes del suelo sin producir 
su inversión. Se utiliza un tractor de cadenas de potencia igual o superior a 120 CV, equipado 
con dos o tres rejones en su parte trasera. La pala debe adoptar la posición angledozer y tilldozer 
para adaptarse a las características del terreno especialmente a la pendiente.  
 
El tractor debe trabajar siempre en pendientes inferiores al 30% y siguiendo las curvas de nivel. 
La separación entre los ejes de las fajas debe estar en torno a los 5 m. Las labores de roza y 
subsolado deben realizarse con cierta antelación a la plantación.  



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

Anejos a la memoria 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

84 

 

 
Se utilizan con frecuencia en páramos calizos caracterizados por terrenos calizos de poco fondo, 
en climas secos y fríos en lugares llanos o semillanos, sin problemas de pendiente ni de 
evacuación del agua por la gran permeabilidad. Los efectos sobre el paisaje son patentes por ser 
terrenos muy desolados, aunque es poco perceptible a distancia al ser terrenos llanos. 
 

- Subsolado pleno  

También se denomina subsolado cruzado pues consiste en ejecutar un doble subsolado lineal 
en direcciones que serán perpendiculares en terrenos sensiblemente llanos y oblicuas en 
terrenos con pendiente.  
 
Equipos y aperos: Tractor de cadenas de más de 100 CV (75 kW) de potencia con barra 
portaaperos de elevación hidráulica con dos subsoladores separados 2 m. Método operativo: El 
terreno no debe necesitar desbroce o estar previamente desbrozado por roza a hecho. Se 
procede igual que en el subsolado lineal, pero en terreno llano se repite la operación dando 
sucesivas pasadas perpendiculares a las anteriores. Queda el terreno con 10.000 m de 
subsolado/ha en forma de retícula de 2 por 2 m de lado y se planta en las intersecciones. Para 
densidades de plantación menores se utiliza un solo ripper central dando un solo surco en cada 
pasada, que se separan en función del marco real elegido. En pendiente las pasadas son oblicuas 
entre sí y paralelas a las diagonales imaginarias del rectángulo definido por la ladera, quedando 
una retícula de forma romboidal. Se plantará en las intersecciones.  
 
Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento de preparación del suelo a hecho, sin 
inversión de horizontes, mecanizado y de alta profundidad. En pendiente, el efecto hidrológico 
es superior al del subsolado lineal en la medida que duplica la longitud del subsolado, y menor 
por razón de no aplicarse en curva de nivel, no obstante, donde se ha probado no han inducido 
los surcos oblicuos abarrancamiento alguno. El efecto sobre el paisaje es pequeño y muy 
transitorio. Sobre la plantación tiene un efecto muy favorable al permitir el desarrollo del 
sistema radical en cuatro sentidos. Cuando se trabaja en ladera, la limitación por la pendiente a 
un tractor convencional es algo superior a la del subsolado simple, se puede llegar hasta un 45%. 
Otra limitación es la uniformidad de la ladera, que no tendrá frecuentes afloramientos rocosos 
ni bruscos cambios de pendiente.  
 
Rendimiento: Variable según se empleen uno o dos ripper y según el lado de la retícula. Para 
10.000 m de subsolado por ha con dos subsoladores a la vez, el rendimiento es del orden de 8 
horas/ha. 
 
 
5.2.  Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
 
Tras realizar las labores de remodelación del terreno, ejecutando los rellenos en las dos zonas 
del proyecto, se procede a instalar la vegetación para garantizar que los sistemas radicales de 
ejerzan el papel de estabilizadores del terreno. Para ello, es necesario buscar una alternativa 
eficaz en la descompactación del terreno, ya que favorecerá dicha acción. 
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5.3.  Evaluación de alternativas 
 
Tabla 3.: Métodos de preparación del terreno. 

Método Pendiente Impacto 
paisajístico 

Profundidad Inversión de 
horizontes 

Subsolado pleno <8% Bajo >80 cm Si 

Subsolado lineal <35% Muy bajo <80 cm No 

Fajas subsoladas <30% Considerable <80 cm No 

Acaballonado <25% Notable >50 cm Si 

 
5.4.  Elección de la alternativa 
 
Teniendo en cuenta que lo que se busca con esta actuación es conseguir preparar el terreno con 
el mínimo impacto visual y sin realizar inversión de horizontes, la opción elegida es la de 
subsolado lineal. 
 
 

6.  Implantación vegetal 
 
Con la instalación de una cubierta vegetal en un área degradada se consiguen varios objetivos:  
 

- Establecer una comunidad vegetal estable y autosuficiente optando por la 

combinación de especies herbáceas generadoras de suelo, especies arbustivas y 

especies arbóreas.  

 
- Formación y estabilización del suelo: las raíces ejercen dos funciones fundamentales 

en los procesos de los suelos. Por un lado, estabilizan el terreno (aspecto necesario en 

un relleno) y favorecen la formación del suelo por generar procesos físicos y químicos.  

 
- Fomentar la biodiversidad: la instalación de una nueva cubierta vegetal favorece la 

colonización de diferentes especies animales.  

 
- Mejorar del paisaje: en un espacio degradado, la implantación vegetal el elemento 

más importante en cuanto al paisaje, por poder moldearlo en un espacio de tiempo 

relativamente corto (Gómez Orea, 2004). 

 

6.1.  Elección de especies 
 

El éxito de la restauracion depende de una buena elección de especies. Hay que tener en cuenta 
diversos factores como el clima, suelo y la topografía. En busca de conseguir un sistema vegetal 
que garantice los objetivos anteriormente comentados, se deben cumplir los siguientes criterios 
(Gobierno Vasco, 2005): 
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- Disponibilidad en el mercado o facilidad de producción en vivero.  

- Adaptación a los objetivos y susceptibilidad de adaptarse a los usos previstos.  

- Resistencia a plagas y enfermedades.  

- Integración en el paisaje del entorno.  

- Poder de adaptación a las variaciones ambientales que se presenten en el medio. 

6.1.1.  Identificación de alternativas 
 
En una primera aproximación, se realiza una preselección de especies que por sus características 
ecológicas pueden habitar la zona de estudio. Se realiza una selección de especies herbáceas, 
arbustivas y arbóreas como se muestra en la Tabla 4. 
 
Tabla 4.: Listado de especies potenciales según sus características ecológicas. 

Herbáceas Arbustivas Arbóreas 

Gramíneas Leguminosas Arbutus unedo 

Cornus sanguinea 

Erica vagans 

Genista occidentalis 

Hedera helix 

Phillyrea latifolia 

Prunus spinosa 

Rhamnus alaternus 

Rosa sempervirens 

Salix atrocinerea 

Smilax aspera 

Betula pendula 

Crataegus monogyna 

Fagus sylvatica 

Fraxinus excelsior 

Quercus ilex 

Quercus robur 

 

Bromus erectus 

Cynosurus cristatus 

Dactylis glomerata 

Festuca arundinacea 

Festuca ovina 

Festuca rubra 

Helictotrichon cantabricum 

Holcus lanatus 

Lolium perenne 

 

Anthyllis vulneraria 

Lathyrus montanus 

Lotus corniculatus 

Medicago lupulina  

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Vicia cracca 

 
 
 
6.1.2.  Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
 
Principalmente se busca: 
 

- Conseguir integrar la zona con especies propias del entorno. 

- Estabilización de las zonas de relleno. 

- Aumentar la biodiversidad y mejorar el paisaje. 

 
6.1.3.  Evaluación de alternativas 
 
La evaluación de alternativas se realiza observando los siguientes factores: 
 

- Factores del medio 
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A continuación, se muestran las características ecológicas de las especies herbáceas según Paz 
Aramburu et al., 2009 y de las especies arbustivas y arbóreas según Serrada et al., 2008 y López, 
G.,2007 teniendo en cuenta su disponibilidad en el mercado, factor determinante en la 
disponibilidad y calidad de las plantas. 
 
 
Especies herbáceas 
 

- Gramíneas 
 

Bromus erectus Hudson 
 
Perenne, en suelos generalmente ricos en bases; preferentemente en sustrato calizo, desde 
200-1900m. de altitud. Piso supramediterráneo, colino y montano, raro en los valles cantábricos 
y las montañas más oceánicas. 
 
Cynosurus cristatus L. 
 
Perenne, aparece en suelos frescos, desde ricos en bases hasta algo ácidos; desde el piso colino 
al montano, desde el nivel del mar hasta 1700m. Especie con temperamento de luz, aunque 
soporta la sombra. 
 
Dactylis glomerata L. 
 
Herbácea vivaz, suelos ácidos, aunque tolera los neutros, es algo nitrófila. Entre 400-1.200 m. 
Especie de luz, aunque tolera la sombra. Se presenta de manera frecuente en mezclas de 
céspedes. 
 
Festuca arundinacea Schreber 
 
Herbácea vivaz, suelos básicos, frecuente en arcillosos. Especie de media sombra que necesita 

precipitaciones por encima de 500 mm. Buena tolerancia al frío y heladas. A menos de 1.500 m 
de altitud. Crecimiento inicial lento pero constante y uniforme. Especie comercial, que aparece 
en mezclas utilizadas para césped o pratenses. Adecuada para hidrosiembra. 
 
Festuca ovina L. 
 
Herbácea vivaz, indiferente edáficamente. No tolera la acidez edáfica ni excesiva humedad. 
Altitudes entre 600 y 1.600 m., especie de luz. Frugal, buena resistencia al frío, la sequía y la 
sombra. Especie comercial que produce un césped denso. 
 
 
Helictotrichon cantabricum (Lag.) C.Gervais 
 
Perenne cespitosa, crece en los huecos y grietas de calizas, en zonas soleadas. Crece entre 50-
2200 m. de altitud, con una distribución colino-montana. Habita suelos bien desarrollados, a 
veces someros. No soporta la sombra, indicadora de suelo seco. 
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Holcus lanatus L. 
 
Herbácea vivaz, indiferente edáfica. Requiere alta humedad edáfica y aparece en zonas bajas y 
de montaña (150-1.800 m de altitud), siempre cerca de enclaves húmedos. Especie de luz con 
un sistema radicular muy agresivo y superficial. Especie comercial. 
 
Lolium perenne L. 
 
Herbácea vivaz, indiferente edáficamente. Prefiere suelos frescos y arcillosos, de buena calidad. 
Crece desde el nivel del mar hasta los 1.600 m de altitud. Especie de luz, poco tolerante a la 
sombra. Especie comercial.  
 

- Leguminosas 
 
Lathyrus montanus Bernh. 
 
Habita prados subalpinos y montanos, sotobosques de pinares, robledales, hayedos y claros de 
matorral, en lugares húmedos y umbrosos. Es indiferente edáficamente y crece entre 50-1800 
m. de altitud. 
 
Lotus corniculatus Lam. 
 
Especie que habita en prados, pastizales, grietas de rocas y lugares secos preferentemente 
calizos. Crece entre 0-1600 m. de altitud y presenta una adaptación a condiciones ambientales 
diversas.  
 
Medicago sativa L. 
 
Perenne, crece sobre un rango amplio climático, desde el nivel del mar hasta 2000 m. de altitud. 
Tolera bien el calor, pero puede soportas temperaturas bajas. Necesita terrenos profundos para 
desarrollarse.  
 
Trifolium pratense L. 
 
Herbácea vivaz que presenta indiferencia edáfica. Resistente al frío, pero no tolera bien la 
sequía. Preferencia por los suelos profundos y con buen nivel de bases. Especie de media luz, 
aunque tolera bien la sombra. No resiste bien la competencia y tiene una escasa resistencia a 
las enfermedades. Comercial. 
 
Trifolium repens L. 
 
Herbácea vivaz, indiferente edáficamente. Habita en climas templado-húmedos con escasa 
sequía estival. Soporta muy bien el frío y es exigente en humedad. Especie de luz, no tolera la 
sombra. Comercial. 
  
Vicia cracca L. 
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Presente en prados, herbazales húmedos de quejigares, pinares, hayedos y bosques de ribera. 
Crece entre 0-1900 m. de altitud, en el piso montano principalmente. Soporta bien la luz, aunque 
tolera la sombra. 
 
 
Especies arbustivas 
 
 
Arbutus unedo L. 
 

 

Figura 7.: Distribución de Arbutus unedo L. en la 
península ibérica, Canarias y Baleares Fuente: 
Flora Vascular. 

 
Arbusto leñoso que habita suelos sueltos y profundos. Indiferente edáfica que requiere un clima 
suave, sin fuertes heladas. Habita desde el nivel del mar hasta superar los 1200 m. de altitud. 
Especie preferentemente de luz, aunque aguanta la sombra en zonas con clima invernal en el 
que el frio no sea excesivo. Es de crecimiento lento. Especie comercial. 
 
 
 
 
Cornus sanguínea L. 
 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

Anejos a la memoria 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

90 

 

 

Figura 8.: Distribución de Cornus sanguinea L. en 
la Península Ibérica y baleares. Fuente: ArbolApp 

 
Arbusto leñoso que habita suelos frescos de laderas umbrosas en los bordes de bosques. Es 
indiferente edáficamente y crece entre 0-1500 m. de altitud, en el piso inferior y montano 
principalmente. Es una especie que crece bajo luz, pero soporta bien la sombra. 
 
Erica vagans L. 
 

 

Figura 9.: Distribución de Erica vagans en la 
Península Ibérica, Islas canarias e Islas 
Baleares. Fuente: 
http://www.plantasyhongos.es/ 

 
Asciende hasta los 1800m. de altitud y aparece principalmente en el piso colino, en terrenos sin 
cal o en los calizos lavados. Crece a plena luz, aunque soporta la sombra. 
 
 
 
 
 
Genista occidentalis L. 
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Figura 10.: Distribución de Genista occidentalis L. 
en la Península Ibérica, Canarias y Baleares. 
Fuente: Flora vascular 

 
Crece generalmente en terrenos calizos, pero no siempre. Aparece en matorrales de 
degradación de bosques, desde el nivel del mar hasta 1500m. de altitud, en el piso colino. No 
soporta la sombra. 
 
Hedera hélix L. 
 
Leñosa trepadora perennifolia, indiferente edáficamente. Se encuentra en lugares húmedos y 
frescos y tolera las bajas temperaturas. Vive entre 0-1.500 m. de altitud. Habita zonas sombrías 
y no soporta bien la insolación directa. Se encuentra en bosques, desfiladeros, roquedos y 
paredones orientados al norte. Especie comercial. 
 
 
Phillyrea latifolia L. 
 

 

Figura 11.: Distribución de Phillyrea latifolia L. en la 
Península Ibérica y Baleares. Fuente: ArbolApp 

 

Habita zonas cálidas donde las heladas son poco abundantes y hay cierta humedad ambiental. 

Crece desde el nivel del mar hasta los 1200 m. y es una especie propia de matorrales y 

bosques perennifolios. Es indiferente edáfica. 
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Prunus spinosa L. 
 

 

Figura 12.: Distribución de Prunus spinosa L. en la 
Península Ibérica, Canarias y Baleares. Fuente: 
Flora Vascular. 

 
Arbusto caducifolio, que habita en claros, riberas, taludes y bordes de caminos. Aparece en 
zonas calizas principalmente, entre los 0-1900 m. de altitud. Es una especie de luz, aunque 
soporta bien la sombra. 
 

Rhamnus alaternus L. 
 

 

Figura 13.: Distribución de Rhamnus alaternus L. 
en la Península Ibérica y Baleares. Fuente: 
ArbolApp. 

 
Arbusto o pequeño arbolillo que se cría en todo tipo de terrenos. Es una especie poco exigente 
llegando a vivir en grietas de zonas pedregosas. Necesita algo de humedad para desarrollarse y 
aparece entre 0-1200 m. de altitud. Crece a plena luz, aunque soporta bien la sombra. 
 
Rosa sempervirens L. 
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Figura 14.: Distribución de Rosa sempervirens L. 
en la Península Ibérica, Canarias y Baleares. 
Fuente: Flora Vascular. 

 
Arbusto que mantiene la hoja todo el año que aparece en los setos de los pisos inferior y 
montano en lugares de clima suave. Es frecuente en encinares o sus matorrales de sustitución y 
llega hasta los 1200 m. de altitud. 
 
 
 
 
Salix atrocinerea Brot. 
 

 

Figura 15.: Distribución de Salix atrocinerea Brot. 
en la Península Ibérica, Canarias y Baleares. 
Fuente: Flora Vascular. 

 
Arbusto o pequeño arbolillo caducifolio que muestra indiferencia edáfica, aunque prefiere 
terrenos pobres en bases. Aparece en generalmente en terrenos frescos y asciende hasta los 
2.000 m de altitud. Es una especie con temperamento de luz. Especie comercial, se puede 
encontrar en viveros. 
 
 
 
Smilax aspera L. 
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Figura 16.: Distribución de Smilax aspera L. en la 
Península Ibérica, Canarias y Baleares. Fuente: 
Flora Vascular. 

 
Planta leñosa que aparece principalmente en encinares, espinares, matorrales y bosques 
templados. Crece desde el nivel del mar hasta unos 1500 m. de altitud. Es una especie que no le 
gusta el frio ni el clima continental y habita zonas cálidas. Indicadora de suelo seco. 
 
 
 
 
Especies arbóreas 
 
Betula pendula Roth 
 

 

Figura 17.: Distribución de Betula pendula Roth 
en la Península Ibérica e Islas Baleares. Fuente: 
Flora Vascular 

 
Tabla 5.: Características ecológicas, Caracteres culturales y Agentes patógenos 
de Betula pendula. Fuente: Serrada et. al y Gines A., López  

Estación Caracteres 
culturales 

Agentes patógenos 
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-Altitud: 500-2000 m. 

-Reg. Pluviométrico 

(mm): 600-900. 

-Piso bioclimático 

(Rivas,1987): Montano. 

-Caracteres edáficos: 

Profundidad: s/d. 

Textura: Franca. 

Permeabilidad: Media a 

alta. 

Caliza activa: No 

calcifugo. 

-Temperamento: 

Delicado, especie de 

sombra. 

-Enraizamiento: Raíz 

pivotante no 

profundiza, raíces 

secundarias someras. 

-Crecimiento: Lento 

-Reproducción: 

Sexual: Maduración en 

septiembre-octubre, 

comienza a fructificar a 

los 35-40 años. 

Asexual: Brota de cepa. 

-Defoliadores: 

Elkneria pudibunda 

(Linnaeus, 1758). 

Rhynchaenus fagi 

(Linnaeus, 1758). 

-Perforadores 

Zeuzera pyrina 

(Linnaeus, 1758) 

 

 
 
Crataegus monogyna Jacq. 
 
 

 

Figura 18.: Distribución de Crataegus 
monogyna en la Península Ibérica, Islas 
Baleares e Islas Canarias. Fuente: Flora Vascular 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6.: Características ecológicas, Caracteres culturales y Agentes patógenos 
de Crataegus monogyna. Fuente: Serrada et. al y Gines A., López 

Estación Caracteres 
culturales 

Agentes patógenos 

-Altitud: 0-2200 m. -Temperamento: 

Especie de media luz. 

-Defoliadores: 
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-Reg. Pluviométrico 

(mm): Requerimientos 

medios. 

-Piso bioclimático 

(Rivas,1987): Montano. 

-Caracteres edáficos: 

Profundidad: s/d. 

Textura: Franca. 

Permeabilidad: Media a 

alta. 

Caliza activa: Indiferente. 

-Crecimiento: Lento 

-Reproducción: 

Sexual: Madura los 

frutos en septiembre. 

 

 
 
 
Fagus sylvatica L. 
 
 
 

 

Figura 19.: Distribución de Fagus sylvatica en la 
Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias. 
Fuente: Flora Vascular 

  
 
 
 
 
 

Tabla 7.: Características ecológicas, Caracteres culturales y Agentes patógenos 
de Fagus sylvatica. Fuente: Serrada et. al y Gines A., López 

Estación Caracteres 
culturales 

Agentes patógenos 

-Altitud: 500-2000 m. 

-Reg. Pluviométrico 

(mm): 600-900. 

-Temperamento: 

Delicado, especie de 

sombra. 

-Defoliadores: 

Elkneria pudibunda 

(Linnaeus, 1758). 
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-Piso bioclimático 

(Rivas,1987): Montano. 

-Caracteres edáficos: 

Profundidad: s/d. 

Textura: Franca. 

Permeabilidad: Media a 

alta. 

Caliza activa: No 

calcifugo. 

-Enraizamiento: Raíz 

pivotante no 

profundiza, raíces 

secundarias someras. 

-Crecimiento: Lento 

-Reproducción: 

Sexual: Maduración en 

septiembre-octubre, 

comienza a fructificar a 

los 35-40 años. 

Asexual: Brota de cepa. 

Rhynchaenus fagi 

(Linnaeus, 1758). 

-Perforadores 

Zeuzera pyrina 

(Linnaeus, 1758) 

 

 
Fraxinus excelsior L. 
 

 

Figura 20.: Distribución de Fraxinus excelsior en 
la Península Ibérica e Islas Baleares. Fuente: 
Arbolapp. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.: Características ecológicas, Caracteres culturales y Agentes patógenos 
de Fraxinus excelsior. Fuente: Serrada et. al y Gines A., López 

Estación Caracteres 
culturales 

Agentes patógenos 

-Altitud: 0-1800 m. 

-Reg. Pluviométrico 

(mm): 600-1000. 

-Piso bioclimático 

(Rivas,1987): Colino-

-Temperamento: 

Media luz 

-Enraizamiento: 

Profundo y secundarias 

someras. 

-Defoliadores: 

Abraxas pantaria 

(Linnaeus, 1767). 

Archips xylosteanus 

(Linnaeus, 1758) 
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montano, colino, 

supramediterraneo. 

-Caracteres edáficos: 

Profundidad: s/d. 

Textura: Limosa, franco-

limosa. 

Permeabilidad: Media. 

Caliza activa: No 

calcifugo. 

-Crecimiento:Rápido. 

-Reproducción: 

Sexual: Disemina en 

primavera, los pies que 

habitan en montañas 

son veceras. 

Asexual: Brota de cepa. 

Macrophya hispana 

(Know,1904) 

-Enfermedades: 

Chalara fraxinea 

 
 
 
Quercus ilex subsp. ilex  
 

 

Figura 21.: Distribución de Quercus ilex subsp. 
ilex en la Península Ibérica e Islas Baleares. 
Fuente: Serrada et al.,2007 

 

 

Tabla 9.: Características ecológicas, Caracteres culturales y Agentes patógenos 
de Quercus ilex subsp. ilex. Fuente: Serrada et. al y Gines A., López 

Estación Caracteres 
culturales 

Agentes patógenos 
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-Altitud: 0-1000 m. 

-Reg. Pluviométrico 

(mm): >500. 

-Piso bioclimático 

(Rivas,1987): 

Mesomediterraneo. 

-Caracteres edáficos: 

Profundidad: s/d. 

Textura: De arenosas a 

francas. 

Permeabilidad: De media 

a alta. 

Caliza activa: No 

calcifuga. 

-Temperamento: De 

luz. 

-Enraizamiento: Raiz 

principal potente y las 

secundarias 

profundizan bastante. 

-Crecimiento: Lento. 

-Reproducción: 

Sexual: Frutos maduros 

en octubre-noviembre, 

comienza la 

fructificación a los 8-10 

años. 

Asexual: Brota de raíz y 

de cepa. 

-Defoliadores: 

Lymantria dispar 

(Linnaeus, 1758). 

Malacosoma nesutria 

(Linnaeus, 1758). 

-Enfermedades: 

Microsphaera 

alphitoides Griff. Y 

Maub. 

Taphrina kruchii (Vuill.) 

Schroet. 

 
 
 
 
 
Quercus robur L. 
 

 

Figura 22.: Distribución de Quercus robur en la 
Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias. 
Fuente: Flora Vascular 

 

Tabla 10.: Características ecológicas, Caracteres culturales y Agentes patógenos 
de Quercus robur. Fuente: Serrada et. al y Gines A., López 

Estación Caracteres 
culturales 

Agentes patógenos 

-Altitud: 0-1000 m. 

-Reg. Pluviométrico 

(mm): 600. 

-Temperamento: 

Media luz. 

-Defoliadores: 

Lymantria dispar 

(Linnaeus, 1758). 
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-Piso bioclimático 

(Rivas,1987): Colino, 

montano. 

-Caracteres edáficos: 

Profundidad: Mejor en 

profundos. 

Textura: Franca, 

arenosa-arcillosa. 

Permeabilidad: Media. 

Caliza activa: Calcifugo. 

-Enraizamiento: 

Sistema radical 

pivotante, facilidad 

para adaptarse a 

cualquier tipo de suelo.  

-Crecimiento: Lento. 

-Reproducción: 

Sexual: Frutos maduros 

en septiembre, 

comienza la 

fructificación a los 40-

50 años. 

Asexual: Brota de cepa. 

Malacosoma nesutria 

(Linnaeus, 1758). 

-Perforadores. 

Cerambyx cerdo 

(Linnaeus, 1758). 

-Enfermedades: 

Microsphaera 

alphitoides Griff. Y 

Maub. 

Taphrina kruchii (Vuill.) 

Schroet. 

 
 
 
 

- Vegetación potencial de la zona 

 
En el estudio de la vegetación se analiza la vegetación potencial de la zona según Rivas Martínez, 
1987. A continuación, se muestra la Tabla 11 realizada con las especies vegetales que habitarían 
la zona naturalmente. 
 

Tabla 11.: Etapas de regresión y bioindicadores de la serie colino-
montana orocantabroatlantica a la que pertenece la zona de estudio. 
Rivas Martinez,1987. 

ETAPAS DE REGRESION y BIOINDICADORES. SERIES (11b): 
Serie colino-montana orocantabroatlántica relicta de la 
carrasca (Quercus rotundifolia). Cephalanthero longijoliae-
Querceto rotundifoliae sigmetum. 

Nombre de la serie 
Árbol dominante Nombre 
fitosociológico 

11b. Orocantábrica de la 

encina 

Quercus rotundifolia 

Cephalanthero-Querceto 

rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque Quercus rotundifolia 

Cephalanthera longifolia 

Epipactis helleborine 

Helleborus joetidus 
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II. Matorral denso Berberis cantabrica  

Smilax aspera  

Crataegus monogyna 

Clematis vitalba 

III. Matorral degradado Genista occidentalis  

Genista legionensis  

Cistus salvifolius  

Fumana ericoides 

IV. Pastizales Brachypodium rupestre 

Dactylis hispanica  

Stipa bromoides 

 
- Vegetación existente 

 
En las laderas de la cantera no existen grandes formaciones vegetales por carecer la zona de un 
suelo profundo. Aun así, en el estrato arbóreo se destaca la presencia de la encina (Quercus ilex 
subsp. ilex), adaptada a sobrevivir en zonas pedregosas carentes de suelo. También aparecen 
especies como el fresno (Fraxinus excelsior) o el roble (Quercus robur). En el estrato arbustivo, 
se destaca la presencia de Cornus sanguínea, Crataegus monogyna, Rhamnus alaternus, Prunus 
spinosa y Rosa sempervirens, en las pistas de acceso a las plazas de la cantera. 
 
 
 
 

- Experiencias en otras restauraciones 

El éxito en la elección de las especies depende en gran parte también de las experiencias en la 
restauracion de espacios degradados. En este caso, se observan dos proyectos cuyas 
restauraciones se han llevado a cabo en Vizcaya y se muestran las especies elegidas en la Tabla 
12. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12.: Comparación de las especies utilizadas en restauraciones similares. 

 Restauracion de la cantera 
“Zallobenta” 

Restauracion de la cantera 
“Ventalaperra” 
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Estrato 
herbáceo 

- Gramineas: 

Bromus erectus 

Dactylis glomerata 

Festuca arundinacea   

Festuca rubra  

Holcus lanatus 

Helictotrichon cantabricum   

Lolium perenne 

- Leguminosas: 

Anthyllis vulneraria   

Lathyrus montanus 

Lotus corniculatus 

Trifolium pratense   

Trifolium repens   

- Gramineas:  

Bromus erectus 

Cynosurus cristatus  

Dactylis glomerata 

Festuca arundinacea 

Festuca ovina 

Lolium perenne 

- Leguminosas:  

Lotus corniculatus 

Medicago lupulina 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Vicia cracca 

Estrato 
arbustivo 

Arbutus unedo 

Erica vagans  

Genista occidentalis  

Hedera helix 

Smillax aspera  

Phillyrea latifolia  

Rhamnus alaternus 

Rosa sempervirens  

Ulex galli  

Arbutus unedo 

Hedera helix 

Laurus nobilis 

Rosa sempervirens 

 

Estrato 
arbóreo 

Acer campestre 

Alnus glutinosa 

Betula pendula 

Crataegus monogyna  

Fraxinus excelsior 

Quercus ilex 

Quercus robur 

Quercus ilex 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.4.  Elección de la alternativa 
 
 

Estrato herbáceo Estrato arbustivo Estrato arbóreo 
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Gramineas 
Bromus erectus 
Dactylis glomerata 
Festuca arundinacea Lolium 
perenne 
Leguminosas 
Lotus corniculatus 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
 

Arbutus unedo 
Genista occidentalis 
Hedera hélix 
Prunus spinosa 
Rosa sempervirens 
 

Crataegus monogyna 
Rhamnus alaternus 
Quercus ilex subsp. ilex 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

Anejos a la memoria 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

101 
 

6.2.  Método de implantación 
 

En cuanto a la implantación vegetal en zonas degradadas existen varios enfoques o 
planteamientos (Gómez Orea, 2004): 
 

- Colonización espontanea 

Dejar que mediante el transporte de semillas de forma natural la vegetación se instale en la 
zona. 
 

- Implantación artificial 

Realizar una plantación mediante las técnicas clásicas de siembra y plantación. 
 
La selección del método de instauración está condicionada por la topografía (pendiente) y 
tamaño de la superficie de actuación, las condiciones atmosféricas, la textura (humedad y 
pedregosidad superficial), la compactación, la intensidad de los procesos geofísicos, la 
disponibilidad de agua, el tipo de vegetación seleccionada y las restricciones técnicas 
(accesibilidad de la maquinaria a la zona) o económicas (Ayala et al., 1989). 
 
6.2.1.  Identificación de alternativas 
 
Descartando la opción de colonización espontanea por el tiempo que es necesario para 
conseguir los objetivos del proyecto, se opta por la implantación artificial. En este caso existen 
varias opciones para realizar esta implantación: 
 

- Plantación 

Consiste en la instalación de una comunidad vegetal mediante la utilización de plantas de vivero. 
Se realiza con especies arbustivas y arbóreas, procedentes por lo general de viveros, de especies 
pioneras o intermedias en la sucesión vegetal que de forma natural tardarían mucho tiempo en 
instalarse (Gómez Orea, 2004). La creación de hábitats naturales, además de favorecer el valor 
paisajístico de la zona, promueve la diversidad faunística y vegetal del área recuperada.  
También hay que destacar su aportación al desarrollo de un sustrato edáfico estable y 
consolidado (Ayala et al., 1989). 
 
La plantación se puede realizar de diferentes formas, según el estado de preparación (Raíz 
desnuda o cepellón) y el nivel de mecanización (Manual o mecanizada). 
 

- Siembra 

La siembra consiste en depositar en el terreno, previamente preparado, semillas de las especies 
seleccionadas para revegetar las zonas a recuperar (Ayala et al. 1989). Generalmente se utilizan 
semillas de herbáceas vivaces, aunque pueden utilizarse también semillas de árboles y arbustos.  
 
Existen diferentes tipos de realizar la siembra. Los más utilizados en restauraciones de zonas 
degradadas son las siguientes: 
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- Siembra en hileras: Consiste en depositar las semillas tras realizar la preparación del 

terreno mediante un arado de discos o de vertedera. El terreno queda compactado 

por la acción de un rodillo compresor. 

 

- Siembra a voleo convencional: Operación que consiste en repartir a voleo las semillas 

sobre el terreno. La siembre se realiza de forma irregular y se puede realizar de forma 

manual o mecanizada. 

 

- Hidrosiembra: consiste en proyectar a presión sobre la superficie del terreno una 

suspensión homogénea de agua, semillas y otros aditivos opcionales, con lo que se 

consigue evitar que las semillas sean arrastradas antes de germinar (Gómez Orea, 

2004). Se realiza mediante una cisterna de gran capacidad, transportado por un 

camión. 

 

- Siembra en hoyo: Consiste en depositar la semilla en un hoyo previamente realizado. 

Este tipo de siembra se utiliza para especies arbóreas y arbustivas. Se realiza cuando 

no es necesario una cubierta vegetal a corto/medio plazo. 

 
6.2.2.  Efectos de las alternativas sobre los objetivos del proyecto 
 
El método de implantación de las diferentes especies vegetales adquiere importancia en la 
reconstrucción de la comunidad vegetal. Se necesita instaurar vegetación principalmente por la 
erosión y estabilidad del terreno. Así, cada una de las alternativas ejercen funciones variables a 
la hora de revegetar una zona. 
 
La siembra puede ejercer funciones de protección del suelo en un espacio de tiempo corto, si se 
realiza con especies herbáceas. Las especies arbóreas y arbustivas encuentran más dificultades 
de desarrollarse, por su ciclo biológico, aunque ejercen la función de estabilizar el terreno con 
su sistema radical. 
 
6.2.3.  Evaluación de alternativas 
 

Tabla 13.: Limitaciones de los métodos de plantación y siembra. X: 
Limitación media, XX: Muy limitante 

Plantación Manual Mecanizada 

Pendiente  X 

Estación X XX 

Pluviometría  X 

Pedregosidad  XX 

Compactación X XX 

Equipamiento  X 

Coste X  
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Tabla 14.: Limitaciones de los diferentes métodos de siembra. Fuente: Ayala et al. (1989). 

Siembra Siembra a voleo Siembra en hileras Hidrosiembra 

Pendiente < 15 No se puede en 
pendientes superiores 
a 20 

Con manguera 50 m. 
Con brazo mecánico 
500 m. 

Estación Suelos bastante 
húmedos. 

Estación templada con suficientes lluvias; 
extendido de mulch en el periodo de 
crecimiento. 

Pluviometría Importante. Critica. Critica. 

Pedregosidad Libre de rocas. Critica; fisuras y grietas en las rocas y piedras 
permiten que las semillas se introduzcan y 
puedan encontrar mejores condiciones para 
germinar. 

Compactación Ligeramente 
aceptable. 

Inaceptable. Inaceptable. 

Nivel de semillas Niveles bajos. Niveles altos. Niveles altos. 

Distribución Uniforme. Aleatoria. Aleatoria. 

Fertilización Operación 
separada de la 
siembra. 

Operación separada de 
la siembra. 

Se puede realizar en 
la misma operación. 

Mulch No necesario. Necesario. Se puede realizar en 
la misma operación. 

Equipamiento Tradicional. Manual o mecánico. Especial. 

Coste Bajo precio. Muy barato. Caro. 

 
6.2.4.  Elección de la alternativa 
 

Las actuaciones que se materializaran en cada uno de los huecos mineros son diferentes. Por lo 
tanto, en este caso la implantación vegetal será diferenciada para ambas zonas. 
 

- Zona 1 “Atxarte”:  

Tras realizar la remodelación del terreno, se opta por realizar una hidrosiembra en todo el 
relleno y en las bermas. Este método es ampliamente utilizado en la revegetación de taludes, 
por lo que es de probada efectividad. Tras la instalación de la comunidad herbácea se realiza 
una plantación manual con especies arbustivas y arbóreas para garantizar la estabilidad del 
relleno. En las bermas se realizará la misma operación. 
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- Zona 2 “Atxa-txiki”:  

En este hueco se realiza el relleno de la superficie de sección triangular existente en el centro 
de la plaza. Con este relleno se genera una superficie plana, que a posteriori se utilizara para la 
realización de la escalada. En la totalidad de este relleno, se realiza una siembra a voleo, 
principalmente por la pendiente y el coste que este tiene. En las bermas se realiza una 
hidrosiembra por las dificultades que pone la fisiografía del terreno. Tras conseguir la instalación 
de las comunidades herbáceas, se realiza una plantación manual tanto en el relleno como en las 
bermas. 
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Anejo 3: Ingeniería de las obras 
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1.  Actuaciones previas: Acondicionamiento del terreno 
 
En la plaza de ambos huecos mineros existen materiales y edificaciones en estado de abandono. 
El desmantelamiento de estas instalaciones y materiales se realiza con el fin de lograr un terreno 
adecuado para realizar las labores de restauracion. 
 
Las estructuras metálicas presentes en ambos huecos como camiones, silos y depósitos serán 
retirados y gestionados según los Códigos LER (Lista Europea de Residuos) como: 
 

- 0101 residuos de la extracción de minerales 

- 17 residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas) 

A su vez, las instalaciones realizadas en hormigón presentes en la plaza de la cantera se 
demolerán por vía mecánica y se almacenarán en un lugar de fácil acceso para vehículos. Estos 
materiales serán transportados a vertedero autorizado, en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
Las labores relacionadas con la ejecución del acondicionamiento de terreno no podrán superar 
el tiempo máximo de tres (3) meses según el 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de 
residuos inertes e inertizados del País Vasco. 
 

 

Figura 3.1.: Instalaciones abandonadas en las 
plazas de los dos huecos mineros. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 3.2.: Instalaciones abandonadas en las plazas de los dos huecos mineros. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3. 3.: Instalaciones abandonadas en las plazas de los dos huecos mineros. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.4.: Instalaciones abandonadas en las plazas de los dos huecos 
mineros. Fuente: Elaboración propia. 

Con antelación a las labores de relleno, se garantiza la seguridad de las obras en ambas plazas 
mediante la inspección de las bermas, retirando por medios mecánicos aquellos elementos 
peligrosos que puedan caer sobre la superficie a restaurar. 
 
Para finalizar se retirará la tierra vegetal que se ha creado durante los años de abandono y se 
realizara un acopio con el fin de emplearse más tarde en tareas de restauracion. Se buscará 
mantener las características de esta tierra evitando la compactación de la misma. La misma 
operación se realizará con los acopios de roca existentes en la Zona 1 “Atxarte”. Estas rocas 
serán reutilizadas para crear el caballón en las bermas, buscando un aspecto natural. 
 

 

Figura 3.5.: Acopio de materiales procedentes de las 
voladuras de la cantera. Fuente: Elaboración propia. 
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2.  Remodelación morfológica del terreno 
 
2.1.  Relleno 
 
Se procederá al relleno parcial de los huecos mineros dada la imposibilidad de recuperar la 
fisiografía original del terreno por falta de material y el elevado coste que esto conlleva. Por lo 
tanto, en la Zona 1 “Atxarte” se decide realizar un relleno parcial con el objetivo de suavizar las 
formas del terreno. Se opta por generar un relleno cuyas características son similares a la 
morfología de las laderas. Con esta opción se pretende conseguir un espacio que integre la zona 
paisajísticamente. 
 
En cambio, en la Zona 2 “Atxa-txiki”, se realiza únicamente el relleno de la sección triangular que 
existe en el centro de la plaza. Se busca generar una superficie plana en la plaza para la posterior 
instauración de la vegetación y adecuación de las vías de escalada.  
 
El material necesario para ambos rellenos procederá de materiales estériles de la obra del Tren 
de Alta Velocidad, aprovechando así materiales excedentes de una obra próxima. Los materiales 
proceden del tramo Abadiño-Elorrio que se está ejecutando actualmente. El material necesario 
para realizar las actuaciones de relleno será: 
 

- Zona 1 “Atxarte”: 102.872 m3. 

- Zona2 “Atxa-txiki”: 53.220 m3. 

 
En ambos casos, el relleno avanzara de abajo arriba en tongadas de 0,5 metros de espesor como 
máximo. Se extenderá con la ayuda de un bull-dozer y se compactará dando varias pasadas con 
un rodillo compactador, a medida que se avanza en horizontal y vertical. En las zonas donde se 
formarán taludes, se procederá a compactar con la retroexcavadora.  
 

- Bull-dozer.  

- Rodillo compactador.  

- Retroexcavadora. 

 
 

 
 

Figura 3.6.: Maquinaria que se utiliza para la ejecución del relleno. 1: Bull-dozer 2: Retroexcavadora. 3: 
Rodillo compactador 
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2.2.  Estabilización de taludes 
 

Los trabajos realizados en las bermas están dirigidos a evitar accidentes. Una vez realizadas estas 
tareas de restauracion, se impide el paso mediante carteles que prohíben el paso. 
 
Estas labores están dirigidas a restaurar e integrar paisajísticamente los taludes, respetando la 
forma original. Se opta por no realizar voladuras para modificar la geometría, principalmente 
para evitar efectos negativos sobre la fauna de la zona. 
 

Por lo tanto, la secuencia de las operaciones será la siguiente: 
 
- Saneo de las bermas mediante medios mecánicos con el fin de conseguir una superficie 
uniforme. El material que pueda ser aprovechado en la creación del caballón se colocara dejando 
0,5 metros hasta el borde de la berma. 
 
- Colocación del caballón dejando un espacio de 0,5 metros sobre el borde. Los materiales que 
lo componen será tierra y bloques de roca. Se aprovechará el acopio de bloques de roca presente 
en la Zona 1 “Atxarte”. 
 

- Extendido de una capa de 30cm de tierra vegetal para poder realizar la plantación y que las 
plantas instauradas puedan desarrollarse. 
 

 

Figura 3.7.: Detalle de la composición y medidas del caballón de las 
bermas. 
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Por lo tanto, los volúmenes se calculan a partir de las superficies y los metros lineales 
existentes en las actuaciones de las bermas. 
 
El caballón formado con tierra y bloques de roca tendrá una superficie de 1,743 m2 y la capa de 
tierra vegetal que se empleará 1,286 m2. 
 
Para realizar estas labores se necesitarán los siguientes volúmenes: 
 

- Tierra vegetal: 1868 m3. 

- Bloques de roca (40% del caballón): 1013 m3. 

- Tierra (60% del caballón): 1519 m3. 

 

3.  Obras de drenaje 
 
3.1.  Dren de fondo 
 
Esta actuación se realiza en la Zona 1 “Atxarte” únicamente, ya que en la Zona 2 “Atxa-txiki” se 
realiza un relleno de una superficie excavada. Esta superficie se rellena con el objetivo de dejar 
la plaza de la cantera plana, por lo que no es necesario la aplicación de un dren de fondo. 
 
El relleno de la Zona 1 “Atxarte” recibe la aportación de agua de diferentes zonas: 
 

- Aguas de infiltración de los propios rellenos. 

- Perdidas por infiltración de las cunetas perimetrales al relleno. 

Para evitar problemas de estabilidad en el relleno se instala un dren de fondo, con el propósito 
de evacuar las aguas que percolen en el mismo. Este drenaje se canalizará hacia la cuneta que 
existe en la pista de acceso. 
 
Se establecen las siguientes condiciones de diseño del sistema de drenaje: 
 
- El nivel freático de las aguas infiltradas debe ser el más bajo posible, para prevenir problemas 
de estabilidad de la propia masa de relleno, para lo cual deberá estar dimensionado con la 
suficiente capacidad de evacuación.  
 
- El sistema de drenaje debe poder soportar las cargas mecánicas creadas por el propio peso del 
relleno.  
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- El sistema de drenaje de aguas de infiltración deberá cumplir las especificaciones de los 
artículos 290 “Geotextiles”, 420 “Zanjas drenantes”, 422 “Geotextiles como elemento de 
separación y filtro” y 421 “Rellenos localizados de material drenante” del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes actualizado mediante la 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE núm.139, de 11 de junio de 2002; 
con corrección de errores en el BOE núm. 282, de 26 de noviembre de 2002). 
 
Por lo tanto, se realizará un pedraplén de 1m de altura con material calizo en la totalidad de la 
superficie del relleno, el cual se recubrirá con un geotextil. En la parte inferior del relleno se 
colocará el tubo de dren que canalizará las aguas hacia la cuneta de la pista de acceso. 
 
Los materiales necesarios procederán de los acopios existentes en la plaza y materiales de 
rechazo procedentes de la cantera Markomin (Mañaria). En total el volumen de material calizo 
necesario para esta actuación será de 23.932,8 m3. 
 

 

Figura 3.8.: Esquema grafico de la composición del 
drenaje de fondo. 

 
3.2.  Drenaje de escorrentía superficial 
 
En el relleno que se realiza en la Zona 1 “Atxarte” es necesario canalizar las aguas de escorrentía 
para garantizar la estabilidad del relleno. El objetivo de estos drenajes es reducir al mínimo las 
entradas de agua al relleno. Las aguas de escorrentía provenientes de las laderas del monte 
Untzillatx se canalizarán fuera del relleno para evitar posibles desprendimientos y efectos 
desestabilizantes. 
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Para el diseño de las cunetas se utiliza el método racional modificado. Mediante este cálculo se 
determinará el caudal de diseño (m3/s), necesario para el posterior dimensionamiento de la 
cuneta, que se realizará mediante la ayuda del programa Hcanales. Se establece un periodo de 
retorno (T) de 5 años, determinado en base a la comparación con otros proyectos similares de 
la zona. 
 
 

 
 

Donde: 
 

QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T. 

I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y una 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca (tc) 

C (adimensional): Coeficiente de escorrentía de la cuenca (escorrentía/precipitación). 

A (km2): Área de la cuenca 

Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 

 

Tras analizar la zona y realizar cálculos, se concluye que es necesario realizar cunetas 

adicionales a la cuneta perimetral del relleno por existir un caudal demasiado alto. Por lo 

tanto, se establece necesario desaguar las aguas en la parte superior de la plaza de la cantera 

con la creación de cunetas en las bermas superiores para reducir el caudal y repartir los 

trabajos de las cunetas que se construirán. 

 

-I (T, tc): (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y una 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca (tc) 

 
𝐼 (𝑇, 𝑡𝑐) = 𝐼𝑑 × 𝐹𝑖𝑛𝑡 

 
 

𝐼𝑑 =  
𝑃𝑑 × 𝐾𝑎

24
 

 
 

𝑃𝑑 (𝑇) =  𝐾( 𝑇, 𝐶𝑣)  ·  𝑃 
 
 
Los datos necesarios para calcular Pd se obtienen de las Figura 3.9 y Figura 3.10. 
 
P= 68 

Cv= 0,36 

K= 1,225 
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Por lo tanto, se obtiene que Pd= 83,3 mm. 

 
 

 

Figura 3.9.: Mapa de isolíneas del coeficiente de variación (Cv) y del valor medio de la 
máxima precipitación diaria anual (P). Fuente: Dirección General de Carreteras (1999). 
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Figura 3.10.: Factor de amplificación (K) en función del 
período de retorno (T) y del coeficiente de variación (Cv). 
Fuente: Dirección General de Carreteras (1999) 

 
 

 
 
 

Como el área de nuestra cuenca tiene menos de 1 km2, Ka= 1. 
 
Por lo que se obtiene el valor de Id= 3,47 mm/h. 
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Para nuestra zona I1/Id= 9 como se muestra en la Figura 3.11. 
 

 

Figura 3.11.: Mapa de Isolíneas. I1/Id 
 
 
 

 
 
 

Puesto que existirán dos canales para desaguar las aguas de escorrentía, los tiempos de 
concentración son los siguientes: 
 

- Tc (Berma)= 0,37 h 

- Tc (Relleno)= 0,42 h 

 
Por lo tanto; Fa (Berma) = 15,22 y Fa (Relleno)= 14,28 
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Por lo tanto; 
 

- Fint (Berma)= 17,2 

- Fint (Relleno)= 16,13 

 
 

𝐼 (𝑇, 𝑡𝑐) = 𝐼𝑑 × 𝐹𝑖𝑛𝑡 
 

- I(T,tc) Berma = 59,7 mm/h. 

- I(T,tc) Relleno = 55,9 mm/h. 

 
- C (adimensional): Coeficiente de escorrentía de la cuenca (escorrentía/precipitación). 
 

 

 
 
 

Pd: Precipitación diaria asociada a “T 

KA: Factor reductor por área de la cuenca 

P0= Umbral de escorrentía (mm) 

 
El umbral de escorrentía se obtiene mediante la capa SIG presente en el siguiente enlace del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
(https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/mapa-caudales.aspx) 
 
P0= 13,5. 
 
Se obtiene que C= 0,5 
 
-A (km2): Área de la cuenca: 
 

- Berma: 0,065  

- Relleno: 0,11 

 
- Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/mapa-caudales.aspx
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- Kt (Berma)= 1.02 

- Kt (Relleno)= 1.023 

 

 
 

Se concluye que los caudales a evacuar por los canales a construir serán los siguientes: 
 

- Qt (Berma)= 0,55 m3/s. 

- Qt (Relleno)= 0,95 m3/s. 

Se opta por un canal de sección trapezoidal con el fin de abaratar costes y el material elegido es 
el hormigón HM-20, utilizado habitualmente para obras de similares características. El 
coeficiente de rugosidad de este material es de n= 0022 tal y como muestra la Tabla 3. 2. 
 
El material de revestimiento debe ser resistente a la velocidad de flujo, de tal manera que este 
no se erosione. Para garantizar esto, se realiza la comparación entre los datos obtenidos de 
velocidades medias con el programa Hcanales y las velocidades máximas admisibles del 
material. 
 

- Velocidad media canal Berma (m/s) = 1,15 

- Velocidad media canal Relleno (m/s) = 1,32 

 
Tabla 3. 1.: Velocidad erosiva en función del material de revestimiento de la cuenta de guarda. Fuente: 
Dirección General de Carreteras (1999). 

Material Velocidad erosiva (m/s) 

Arena fina o limo 0,30-0,60 

Vegetación 0,60-1,80 

Encachado de piedra 1,80-2,50 

Hormigón 2,50-6,00 
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A continuación, se indican las características principales de las obras de drenaje diseñadas con 
la ayuda de Hcanales: 

 

 

Figura 3.12.: Sección de las cunetas 
proyectadas. Fuente: Hcanales. 

 

 
 

Tabla 3. 2.: Valores del coeficiente de manning "n". Fuente: Martínez de 
Azagra (1990). 
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Tabla 3.3.: Características de diseño de las dos cunetas proyectadas para el drenaje superficial. 

Características Cuneta Berma Cuneta Relleno 

Sección Trapezoidal Trapezoidal 

b (m) 0,5 0,5 

Y (m) 0,63 0,48 

Area hidráulica (m2) 0,72 0,47 

Pendiente (m/m) 0,004 0,004 

Rugosidad 0,022 0,022 

 
Se aplica un resguardo de 0,10 m con el fin de garantizar la evacuación de las aguas en episodios 
de mayor intensidad. El espesor del material será de 0,10 m, tomando como base proyectos 
similares. Los detalles constructivos de los canales se presentan de forma gráfica en el Plano 7: 
Detalle de las obras. 
 
Para concluir, con el fin de desaguar las aguas que caigan sobre el relleno de la Zona 2 “Atxa-
txiki”, se abrirá una zanja de 1,5m y se instalara un tubo de PVC de 400 mm de diámetro exterior. 
La apertura de la zanja se realizará por medios mecánicos.  
 
En este caso, no se ve necesaria la creación de cunetas adicionales porque el relleno se realiza 
para tapar un hueco, por lo que no existen riesgos de desprendimiento. 
 
 

4.  Preparación del terreno 
 
4.1.  Subsolado 
 
Se realiza un subsolado lineal sobre ambos rellenos con el fin de romper los horizontes del suelo 
sin mezclarlos, de forma que se aumenta la profundidad del perfil y proporcionar a las raíces un 
medio fácil para su desarrollo, además de favorecer la infiltración del agua (Serrada, R., 2000). 
 
Esta actuación es necesaria realizarla con 2 meses de antelación a las labores de implantación 
vegetal y se harán en una profundidad de 50 cm. Además, solo podrá realizarse cuando el suelo 
contenga <75% de humedad (Ayala et al., 1989). En el relleno de la Zona 1 se realizará siguiendo 
curvas de nivel, mientras que en la Zona 2, se efectuará un subsolado puntual. 
 
Superficies a subsolar: 
 

- Zona 1 “Atxarte”: 23.932,8 m2. 

- Zona 2 “Atxa-txiki”: 9.284,41 m2. 
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4.2.  Extendido de tierra vegetal 
 
Tras realizar las labores de relleno en ambos huecos, es necesario extender una capa de tierra 
vegetal para que la vegetación que se implante pueda desarrollarse sin problemas. El objetivo 
de esta operación se centra en conseguir un sustrato edáfico que permita el asentamiento de la 
vegetación. Los materiales para realizar esta actuación serán tomadas de préstamos de suelo 
vegetal. 
 
La tierra vegetal será extendida en los rellenos y en bermas hasta formar una capa de 20 y 30 
cm respectivamente. Por lo tanto, los volúmenes necesarios serán los siguientes: 
 

- Zona 1 “Atxarte”: 4 789,86 m3. 

- Zona 2 “Atxa-txiki”: 2 785,4 m3. 

 
Calculo bermas: 1 452 m lineales y 1,286 m2 de tierra vegetal por cada metro. Por tanto, serán 
necesarios:  
 
Bermas: 1 868 m3. 
 
4.3.  Mejoras edáficas 
 
Las actuaciones más inmediatas han de dirigirse a proporcionar materia orgánica y elementos 
nutrientes, ya que, si se logra el desarrollo de una cubierta vegetal que pueda irse incorporando 
al ciclo edáfico, se comenzara lentamente a desarrollar un suelo cada vez más evolucionado 
(Ayala et al., 1989). 
 
Para conseguir un sustrato fértil junto con la tierra vegetal se realizará una mejora orgánica de 
20 cm sobre las superficies de relleno. Para ello, se realizará un estercolado con estiércol de 
vacuno, principalmente por sus características químicas y por proximidad. Para evitar 
contaminaciones de las aguas por nitratos (RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de 
las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias) 
se enterrará 15 cm., logrando así favorecer la actividad microbiana, buscando la creación de un 
horizonte fértil para la implantación vegetal. 
 
La cantidad de estiércol permitido por hectárea es de 170-210 kg/año de nitrógeno según el RD 
261/1996, por lo que no se podrá exceder esta cantidad. Para realizar el cálculo de la materia 
orgánica necesaria para lograr el objetivo citado, se utilizará la siguiente formula: 
 
 

∆𝑀. 𝑂. = 104 × 𝑝 × 𝑑𝑎 ×
(𝑚𝑜𝑓 − 𝑚𝑜𝑖)

100
 

 
Siendo: 
 
ΔM.O.: cantidad de humus a añadir (t/ha)  

p: profundidad del suelo considerado (m)  

da: peso específico aparente (t/m3)  
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mof: % materia orgánica final  

moi: % materia orgánica inicial  

Y sabiendo que: da = 0,7 t/m3 (Urbano Terrón, 1992) p = 0,15 m 

 
Se quiere obtener un aumento del 0,5% de materia orgánica que se complementara con el 
fertilizante utilizado en la hidrosiembra. 
 
Teniendo en cuenta un valor húmico del estiércol descompuesto del 10 % (Urbano Terrón, 
1992), son necesarias 75 t/ha, lo que supone 75 m3 /ha.  
 
Sabiendo que la concentración media de nitrógeno es de 0,53 %, se estima que el nitrógeno 
liberado sea 0,123 t/ha·año. Por lo tanto, cumple la legislación vigente sobre protección de 
aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 
En este caso las necesidades de estiércoles serán las siguientes: 
 

- Zona 1 “Atxarte”: 180 m3. 

- Zona 2 “Atxa-txiki”: 70 m3. 

 
5.  Actuaciones de restauracion 
 
5.1.  Implantación vegetal Fase 1: Hidrosiembra y siembra a voleo 
 
Hidrosiembra (H1) 
 
La primera actuación para implantar vegetación en las zonas de actuación será la hidrosiembra 
(H1). Se realiza en las zonas de relleno y en las bermas. La hidrosiembra estará compuesta por 
los siguientes elementos: 
 
-Mulch de fibra corta 
 
-Fertilizante: Se utilizará un abono inorgánico, concretamente el NPK 15-15-15 de liberación 
rápida. Se utilizará una dosis de 15 g/m2, una dosis limitada por la aplicación del estiércol en 
actuaciones anteriores. 
 
-Estabilizante: Actúan como pegamento entre los diferentes elementos que componen la 
mezcla. 
 
-Semillas: Las dosis utilizadas en otros proyectos similares son de 25-35 g/m2. Hay que tener en 
cuenta que el objetivo principal de esta actuación se centra en la instalación inmediata de un 
estrato herbáceo, buscando que las gramíneas fijen horizontes superficiales y las leguminosas 
aporten estabilidad con su sistema radical pivotante y la fijación de nitrógeno. En la Tabla x se 
muestra la mezcla: 
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Tabla 3. 4.: Mezcla de especies herbáceas y 
cantidades (kg/ha) que serán utilizadas en la 
hidrosiembra. 

Gramíneas (60%) Cantidad (kg/ha) 

Bromus erectus 50 

Dactylis glomerata 50 

Festuca arundinacea 40 

Lolium perenne 40 

TOTAL 180 kg/ha = 19,2 g/m2 

Leguminosas (40%) Cantidad (kg/ha) 

Lotus corniculatus 30 

Trifolium pratense 40 

Trifolium repens 50 

TOTAL 120 kg/ha = 12,8 g/m2 

 
Por lo tanto, se establece una dosis de siembra de 30 g/m2 para esta primera hidrosiembra (H1). 
 
-Medio: Todos los componentes se mezclan en una disolución acuosa que se aplica desde un 
camión cuya cuba es de 6000 litros. Teniendo en cuenta que con 6000 litros se realiza la 
hidrosiembra de 2 ha, se necesitaran 2 camiones para ejecutar esta actuación. 
 
Superficie total en el que se aplicara la hidrosiembra: 
 

- Bermas: 8 319,6 m2. 

- Relleno Zona 1 “Atxarte”: 23 932,8 m2. 

- Relleno Zona 2 “Atxa-txiki: 9 284,4 m2. 

Siembra a voleo 
 
Esta actuación se realizará como complemento a la hidrosiembra. En aquellas zonas donde la 
hidrosiembra no haya tenido éxito o por algún otro motivo no ha logrado desarrollarse se 
realizará la siembra a voleo. En este caso se utilizará una dosis de siembra de 25 g/m2 de las 
mismas especies utilizadas en la hidrosiembra. 
 
La superficie que afectara esta actuación es la misma que la hidrosiembra, es decir, las zonas de 
relleno y las bermas. 
 

5.2.  Vallado 
 
Se realiza el cierre perimetral del relleno de la zona 2 “Atxarte” y cierre parcial del relleno de la 
Zona 1 “Atxarte”.  
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En las bermas, una vez realizadas todas las actuaciones de restauracion se instalará un vallado 
en la entrada de cada una de ellas. En el vallado se instalarán carteles informativos que prohíben 
el paso sobre ellas. 
 
Esta actuación tiene como objetivo garantizar la supervivencia de la vegetación instaurada, 
evitando la entrada de ganado o fauna silvestre.  
 
Se realizará con malla ganadera anudada galvanizada, alambre de espino en la parte superior y 
estacas de acacia de 1,7 m colocados a 2 m de separación. 
 
 

5.3.  Implantación vegetal Fase 2: Plantación 
 

Las plantas que se utilicen en las labores de restauracion deberán tener la región de procedencia 
E-*-06/Litoral vasco tal y como recoge el RD 298/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización 
de los materiales forestales de reproducción. 
 

5.3.1.  Plantación en bermas 
 
Esta plantación sobre las bermas se realiza con el fin de integrar paisajísticamente los efectos 
negativos producidos en la morfología del terreno.  
 
Se realizará una plantación de hiedra (Hedera helix) en el pie de los taludes con una separación 
de 1 metro. Principalmente se busca tapizar el talud y la especie elegida cumple con dos 
requisitos necesarios para el correcto desarrollo: Crecimiento rápido y existente en la zona. 
 

- Hedera hélix: 1452 plantas. 

 
En cuanto a especies arbóreas y arbustivas, se utilizarán las siguientes especies: 
 
Especie principal (Dispuestos cada 2 metros) 
 

- Quercus ilex: 726 plantas. 

 
Especies acompañantes (Alrededor de 300 pies/ha): 
 

- Arbutus unedo: 111 plantas. 

- Rosa sempervirens: 111 plantas. 

- Rhamnus alaternus: 111 plantas. 
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Figura 3.13.: Disposición de la plantación en bermas. Fuente: Gil Peña, L., 2017. 

 
Se dispondrán de manera aleatoria evitando crear formas lineales. Las encinas se plantarán 
con una distancia de 2 m buscando una densidad óptima para el correcto desarrollo de su 
copa. 
 
5.3.2.  Plantación en las superficies del relleno 
 
Esta actuación está enfocada en conseguir la estabilización de los rellenos y la recuperación 
paisajística de la zona. Con esta plantación se busca un entorno cuyo aspecto en el futuro sea lo 
más naturalizado posible. 
 
Para ello, se utilizarán plantas en contenedor forestal de 300cc para todas las especies. En este 
caso se utilizará Quercus ilex como especie principal suponiendo el 60% de las plantas a colocar 
y Crataegus monogyna, Genista occidentalis y Prunus spinosa como especies acompañantes en 
el 40% restante. 
 
La densidad total de la repoblación podrá ser algo mayor cuando sean repoblaciones mixtas con 
especies arbustivas, fijándose el óptimo entre 600 y 1000 pies/ha (Pemán García et al.,2014).  
Por lo tanto, se fija una densidad de plantación de 700pies/ha. 
 
Se realizará a tresbolillo fijando un marco de plantación de 4x4. En total la superficie a repoblar 
es de 3 ha por lo que se necesitarán 2100 plantas para ejecutar la plantación, con la siguiente 
proporción: 
 

- -Quercus ilex: 1260 plantas. 

- -Especies acompañantes: 840 plantas. 
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La plantación se realizará manualmente, con el fin de no alterar la vegetación herbácea 
instaurada en actuaciones anteriores.  
 
Tras realizar la plantación, se colocarán tubos protectores transpirables de 50 cm de altura dado 
que incrementan claramente la supervivencia y crecimiento de esta especie (Nicolás et al., 1997; 
Oliet et al., 2003; Navarro Cerrillo et al., 2005).  

 

 

Figura 3.14.: Plantas de Quercus ilex de una savia (Izquierda) y de dos 
savias (Derecha) cultivadas en alveolo de 300 cm3. Fuente: CNRGF El 
Serranillo. 

 
 
 
 
6.  Aperturas de vías de escalada 
 

La zona a restaurar se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de Urkiola y, por lo 
tanto, existen ciertas limitaciones en la actividad de la escalada. El Plan de regulación de la 
escalada en el Parque y las áreas limítrofes establece tres tipos de zonas: 
 

- Zona A: Se prohíbe la escalada todo el año. 

- Zona B: Se prohíbe la escalada temporalmente. 

- Zona C: Se permite la escalada durante todo el año. 
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Figura 3.15.: Zonas de escalada dentro del Parque Natural de Urkiola. Fuente: Diputación de Bizkaia. 

 

En el desfiladero de Atxarte está permitida la escalada durante todo el año y no se debe pedir 
autorización para la apertura de vías de escalada. Únicamente, se notifica al órgano gestor del 
parque. 
 
Se realizará la apertura de 5 vías en la Zona 2 “Atxa-txiki, cuya longitud será variable. Estas vías 
se equiparán hasta la primera berma y se procederá a la instalación de plaquetas inoxidables 
mediante la fijación con parabolts de 10 mm x 95 mm inoxidables. Estos materiales se deben 
mimetizar con la roca, causando el menor impacto visual según indica el Órgano gestor del 
Parque. 
 

 
Figura 3.16.: Equipamiento para la 
apertura de las vías de escalada. A la 
izquierda Parabolt inoxidable y a la 
derecha Plaqueta inoxidable. Fuente: 
www.barrabes.com. 

 

La instalación correrá a cargo de un técnico equipador con experiencia previa, debiendo seguir 
algunas recomendaciones básicas que se muestran en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17.: Consideraciones técnicas para la correcta 
apertura de las vías de escalada. Fuente: Maturano, 
A.,2018. 
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Anejo 4: Programa de ejecución 
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1.  Unidades de ejecución de las obras 
 

Las actuaciones previstas para realizar el proyecto serán las siguientes: 
 

1. Replanteo 

2. Demolición de instalaciones de la plaza de cantera y retirada de maquinaria 

abandonada. 

3. Acondicionamiento del terreno 

4. Estabilización de taludes 

5. Pedraplén de fondo 

6. Ejecución del relleno 

7. Cuneta perimetral 

8. Preparación del terreno 

9. Hidrosiembra (H1) y Siembra a voleo 

10. Implantación vegetal relleno 

11. Vallado 

12. Apertura de vías de escalada 

 

2. Previsión de los tiempos de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras que componen el proyecto es de 4 años, comenzado el 1 de 
julio de 2021 y finalizando el 27 de febrero de 2024. Existe un tiempo de espera de 
aproximadamente 3 meses. Este tiempo es necesario tras realizar la preparación del terreno ya 
que el suelo necesita ser atemperado antes de ejecutar la plantación. 
 
En total, los días de trabajo necesarios para la ejecución de la obra asciende a 762. La duración 
final dependerá de las condiciones meteorológicas que condicionan la ejecución del relleno, 
actuación que requiere el mayor tiempo. 
 

Actuación Duración (Días) 

Replanteo 6 

Demolición de instalaciones de la plaza de 

cantera y retirada de maquinaria 

abandonada 

24 

Acondicionamiento del terreno 18 

Saneo y restauracion de bermas 60 

Pedraplén de fondo 12 

Ejecución del relleno 456 

Cuneta perimetral 36 

Preparación del terreno 48 

Hidrosiembra (H1) y siembra a voleo 18 

Implantación vegetal relleno 24 
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Vallado 6 

Apertura de vías de escalada 12 

TOTAL 720 

 
 

3. Plan de obra  

Se estima que en la ejecución de las obras la jornada laboral sea de 6 días por semana, 
respetando días festivos. 
 

4.  Duración del Proyecto  
 

 

La ejecución del proyecto se prolongará durante 4 años, teniendo una época de tres meses de 
inactividad entre la preparación del terreno y la plantación final. Por ello, la totalidad del 
proyecto está prevista que quede finalizada tras 144 semanas. 
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Anejo 5: Justificación de precios 
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1.  Precios básicos 
 
1.1.  Mano de obra 
 

Unidad Oficio Precio (€) 

h Peón ordinario construcción 17,67 

h Peón especializado construcción. 17,97 

h Ayudante construcción de obra civil. 22,59 

h Oficial 1ª soldador. 19,14 

h Capataz de trabajos 19,68 

h Oficial 1ª construcción de obra civil. 25,42 

h Capataz agroforestal 13,14 

h Peón agroforestal 11,12 

h Jefe de cuadrilla 22,0 

h Equipador cualificado 25,0 

 
1.2.  Maquinaria 
 

Unidad Maquinaria Precio (€) 

h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³ 41,02 

h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor. 32,57 

h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 47,26 

h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 
comburente 

7,37 

h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,87 

h Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 33,61 

h Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 61,27 

h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 
t, anchura de trabajo 213,4 cm. 

 
63,53 

h Motoniveladora de 141 kW. 54,12 

h Tractor orugas 171/190 CV. 83,83 

h Motocultor 50/80cm 2,76 

h Dumper autocargable de 1500 kg. 5,67 
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1.3.  Materiales 
 

Unidad Material Precio (€) 

m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 12,79 

m3 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 65,32 

m3 Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 393,34 

m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y 7,9 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma. 

44,49 

kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 10,19 

m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,28 

m3 Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes, según el 
art. 330.3.3.2 del PG-3. 

5,86 

Ud. Planta Quercus ilex subsp. ilex en alveolo de 300cc, edad 1+0 0,51 

Ud Suministro de Hedera hélix.  0,70 

Ud. Suministro de Arbutus unedo (1,2 l., altura 30/40).   

Ud. Suministro de Rosa sempervirens (Alveolo de 200 cc.).  0,60 

Ud. Suministro de Rhamnus alaternus (Alveolo de 300 cc.). 0,55 

kg Mezcla de semillas formada por Bromus erectus, Dactylis glomerata, 
Festuca arundinacea, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Trifolium 
pratense y Trifolium repens. 

63,4 

kg Mulch biodegradable. 2,05 

kg Abono mineral NPK 15-15-15 1.06 

kg Estabilizante a base de alginatos 3,9 

Ud. Tubo protector 0,60m. 0,33 

Ud. Tutor de acacia 0,80m. 0,06 

Ud. Piquete acacia rajado 1.70m, d 10cm. 2,20 

Ud. Alambre doble de espino galvanizado. 0,14 

Ud. Malla anudada galvanizada 100/08/15 0,86 

Ud. Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en plástico, 
con características y simbología según RD 485/1997 

0,23 

Ud. Plaqueta 12 mm color gris y peso:66 g. 2,84 

Ud. Parabolt 10x95 mm 4,27 
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2.  Precios de las unidades de obra 
 
 

Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

1 Capítulo 1: Acondicionamiento del terreno 

1.1.   Desbroce y limpieza del terreno, con 
medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor 
de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y 
carga a camión. El precio incluye la el 
transporte de los materiales retirados. 

   

 0,017 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³ 

41,02 0,70  

 0,08 h Ayudante construcción de obra civil. 22,59 0,18  

 2 % Costes directos complementarios 0,88 0,02  
 TOTAL PARTIDA 0,90 
1.2.   Demolición de losa maciza de 

hormigón armado de 21 a 23 cm de 
canto total, con retroexcavadora con 
martillo rompedor, previo levantado 
del pavimento y su base, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
El precio no incluye el levantado del 
pavimento. 

   

 0,494 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
55 kW, con martillo rompedor. 

32,57 16,09  

 0,289 h Equipo de oxicorte, con acetileno 
como combustible y oxígeno como 
comburente 

7,37 2,13  

 0,482 h Peón especializado construcción. 17,97 8,66  

 0,289 h Oficial 1ª soldador. 19,14 5,53  

 0,723 h Peón ordinario construcción. 17,67 12,78  

 2,00 % Costes directos complementarios. 61,21 1,22  

 TOTAL PARTIDA 46,41 
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

2 Capítulo 2: Remodelación del terreno 

2.1.   Encachado drenante sobre el terreno 
para recogida de aguas pluviales, 
compuesto por: capa de 25 cm de 
grava de cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm extendido con medios 
mecánicos y compactación con 
medios mecánicos. Incluye 
recubricion con material geotextil. 

   

 0,025 m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 
40 a 70 mm de diámetro. 

12,79 0,32  

 0,013 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 

41,02 0,53  

 0,013 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

40,87 0,53  

 0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

63,53 0,83  

 0,16 h Peón ordinario construcción. 17,67 3,31  

 2,00 % Costes directos complementarios 12,45 0,25  

 TOTAL PARTIDA 5,29 

2.2.   Terraplenado para cimiento de 
terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 
cm de material adecuado, que cumple 
los requisitos expuestos en el art. 
330.3.3.2 del PG-3 y posterior 
compactación con medios mecánicos 
hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello 
cuantas veces sea necesario, hasta 
conseguir la cota de subrasante. 

   

 0,01 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 

41,02 0,41  

 0,01 h Camión basculante de 10 t de carga, 
de 147 kW. 

33,61 0,34  

 0,01 h Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 
kW. 

61,27 0,61  

 0,02 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

31,87 0,64  
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

 0,01 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

63,53 0,64  

 0,01 h Motoniveladora de 141 kW. 54,12 0,54  

 0,01 h Ayudante construcción de obra civil. 22,59 0,23  

 2,00 % Costes directos complementarios. 22,94 0,46  

    TOTAL PARTIDA 3,87 

2.3.   Saneo de frentes antiguos por medios 
mecánicos y colocación de bloques de 
escollera y cordones de tierra en 
bermas. 

   

 0,031 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 

40,23 1,25  

 0,073 h Peón ordinario construcción. 17,67 1,29  

 2,00 % Costes directos complementarios. 9,37 0,19  

    TOTAL PARTIDA 2,73 

3 Capítulo 3: Obras de drenaje 

3.1.   Cuneta de sección trapezoidal de h= 
0,83 m, b=0,5m y α=45° en el 
perímetro de relleno y de h=0,48 
b=0,5 y α=45° en la berma revestida 
con una capa de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. 

   

 0,10 h Capataz de trabajos 19,68 1,96  

 0,3 h Ayudante construcción de obra civil. 21,92 6,57  

 0.180 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 

65,32 11,76  

 0,001 m3 Madera para encofrar, de 26 mm de 
espesor. 

393,34 0,39  

 0,305 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
55 kW, con martillo rompedor. 

32,57 9,93  

 2,00 % Costes indirectos 42,15 0,84  

    TOTAL PARTIDA 31,45 

3.2.   Excavación de zanjas en roca, de hasta 
1,5 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 
El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados. 

   

 0,205 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
55 kW, con martillo rompedor. 

32,57 6,67  
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

 0,308 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 

47,26 14,56  

 1,056 h Ayudante construcción de obra civil. 21,92 23,15  

 2,00 % Costes directos complementarios 69,45 1,39  

 TOTAL PARTIDA 45,77 

3.3.   Colector enterrado en terreno no 
agresivo, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 
2 kN/m², de 400 mm de diámetro 
exterior. El precio incluye los equipos 
y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en 
obra de los elementos. 

   

 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
400 mm de diámetro exterior y 7,9 
mm de espesor, según UNE-EN 1401-
1, incluso juntas de goma. 

44,49 46,71  

 0,007 kg Lubricante para unión mediante junta 
elástica de tubos y accesorios. 

10,19 0,07  

 0,514 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,28 6,31  

 0,070 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 

37,24 2,61  

 0,424 h Pisón vibrante de guiado manual, de 
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 

3,57 1,51  

 0,329 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 25,42 8,36  

 0,158 h Ayudante construcción de obra civil. 22,59 3,57  

 2,00 % Costes directos complementarios. 69,14 1,38  

 TOTAL PARTIDA 70,52 

3.4.   Conexión de la salida de los drenes de 
fondo hasta cuneta de pista de 
acceso. 

21,10   

 TOTAL PARTIDA 21,10 

4 Capítulo 4: Preparación del terreno 
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

4.1.   Preparación del terreno mediante 
subsolado por curvas de nivel con 
rejón a una profundidad de 50 cm en 
pendiente superior a 20% y menor a 
30%. 

   

 0,070 h Capataz agroforestal 13,14 0,92  

 0,070 h Tractor orugas 171/190 CV. 83,83 5,9  

 2 % Costes directos complementarios.  0,13  
 TOTAL PARTIDA 6,95 

4.2.   Extendido de tierra vegetal en 
rellenos y bermas, con medios 
mecánicos, dejando el terreno 
perfilado en basto. 

   

 1,150 m3 Material adecuado de aportación, 
para formación de terraplenes, según 
el art. 330.3.3.2 del PG-3. 

5,86   

 0,014 h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 

41,02   

 0,103 h Ayudante construcción de obra civil. 22,59   

 2,00 % Costes directos complementarios 9,64   

 TOTAL PARTIDA 9,83 

4.3.   Distribución y enterrado a 15 cm de 
estiércol vacuno en dosis de 31 500 
kg/ha, mediante un dumper 
autocargable de 1 500 kg y un 
motocultor 60/80 cm, incluyendo 
carga y transporte 

   

 0,006 h Capataz agroforestal. 13,14 0,8  

 0,650 h Peón agroforestal 11,12 7,23  

 0,650 h Dumper autocargable de 1500 kg. 5,67 3,7  

 0,650 h Motocultor 50/80cm 2,76 1,82  

 4,1 km Transporte a obra 0,6 2,46  

 2,00 % Costes directos complementarios   0,3  

 TOTAL PARTIDA 16,31 

5 Capítulo 5: Actuaciones de restauracion 
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5.1.   Hidrosiembra de una mezcla de 
semillas formada por Bromus erectus 
al 16,6%, Dactylis glomerata al 16,6%, 
Festuca arundinacea al 13,4%, Lolium 
perenne al 13,4%, Lotus corniculatus 
al 12%, Trifolium pratense al 16%, 
Trifolium repens al 20% a razón de 30 
g/m2 La hidrosiembra incluirá 
también mulch biodegradable a razón 
de 800 kg/ha, abono mineral NPK 15-
15-15 y estabilizante a base de 
alginatos a razón de 150 kg/ha. La 
hidrosiembra se realizará con 
hidrosembradora de 6 000 L sobre 
camión. 

   

 0,005 h Capataz agroforestal 13,14 0,066  

 0,008 h Peón agroforestal 11,12 0,09  

 0,02 kg Mezcla de semillas formada por 
Bromus erectus, Dactylis 
glomerata, Festuca arundinacea, 
Lolium perenne, Lotus 
corniculatus, Trifolium pratense y 
Trifolium repens. 

63,4 1,268  

 0,1 kg Mulch biodegradable. 2,05 0,2  

 0,02 kg Abono mineral NPK 15-15-15 1.06 0,012  

 0,02 kg Estabilizante a base de alginatos 3,9 0,08  

 0,02 % Costes indirectos  0,05  

 TOTAL PARTIDA 1,76 

5.2.   Siembra de mezcla de semillas de las 
mismas especies que la hidrosiembra 
con una dosis de 25 g/m2. 

   

5.3.   IMPLANTACIÓN Quercus ilex subsp. 
ilex Implantación manual de Quercus 
ilex subsp. ilex 1 savia en contenedor 
forestal de 300 cm3. Incluyendo 
suministro y distribución, excavación 
de hoyo de dimensiones 40x40x30 cm 
y formación de pequeño alcorque. 

   

 0,05 h Peón agroforestal 11,12 0,55  

 0,002 h Jefe cuadrilla R.G. 22,0 0,044  

 1 Ud. Planta Quercus ilex subsp. ilex en 
alveolo de 300cc, edad 1+0 

0,51 0,51  
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 0,02 % Costes indirectos  0,06  

 TOTAL PARTIDA 1,16 

5.4.   Suministro de Crataegus monogyna 
(Alveolo de 300 cc), Genista 
occidentalis (Alveolo de 250 cc.) y 
Prunus spinosa (Alveolo 300 cc.) 
Incluye transporte. 

   

5.5.  Ud. Suministro de Hedera hélix. Incluye 
transporte. 

 0,70  

5.6.  Ud. Suministro de Arbutus unedo (1,2 l., 
altura 30/40). Incluye transporte. 

   

5.7.  Ud. Suministro de Rosa sempervirens 
(Alveolo de 200 cc.). Incluye 
transporte. 

 0,60  

5.8.  Ud. Suministro de Rhamnus alaternus 
(Alveolo de 300 cc.). Incluye 
transporte. 

 O,55  

5.9.   Plantación en terrenos con pendiente 
igual o inferior a 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700 pies/ha, 
con hoyo de 40x40x30 cm. 

   

 0,0022 h Jefe de cuadrilla 22,0 0,04  

 0,0142 h Peón agroforestal 11,12 0,16  

 0,0025 % Costes indirectos 1,0 0,0025  

 TOTAL PARTIDA 0,20 

5.10.   Colocación de tubo protector de 60 
cm, fabricado en polipropileno, de 
doble pared con tutor de acacia de 80 
cm, incluso precio del tutor y del tubo 
y reparto del mismo dentro del tajo a 
una distancia igual o menor a 500 m. 

   

 0,0188 h Jefe cuadrilla 22,0 0,42  

 0,0614 h Peón agroforestal 11,12 0,68  

 1 Ud. Tubo protector 0,60m. 0,33 0,33  

 1 Ud. Tutor de acacia 0,80m. 0,06 0,06  

 0,0085 h Vehículo todoterreno 8,25 0,07  

 0,0187 % Costes indirectos 1,00 0,02  

 TOTAL PARTIDA 1,58 
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5.11.   Construcción de cierre forestal con 
malla anudada galvanizada de tipo 
100/8/15 o similar, alambre superior 
de espino, y piquetes de acacia de 
1,70 m de altura colocados cada 2 
metros con carteles que prohíben el 
paso. 

   

 0,1455 h Peón agroforestal  11,12 1,62  

 0,50 Ud Piquete acacia rajado 1.70m, d 10cm. 2,20 1,10  

 1,10 m Alambre doble de espino galvanizado. 0,14 0,15  

 1,10 m Malla anudada galvanizada 100/08/15 0,86 0,95  

 8 Ud. Señal de prohibido pasar a personas 
no autorizadas, fabricada en plástico, 
con características y simbología según 
RD 485/1997 

0,23 1,84  

 1 m Otros materiales cierre. 0,05 0,05  

 0,043 % Costes indirectos. 1,00 0,04  

    TOTAL PARTIDA 5,75 

6 Capítulo 6: Apertura de vías de escalada 

6.1.   Colocación de plaquetas inoxidables 
mediante la fijación con parabolts de 
10 mm x 95 mm con taladro roto-
percutor de 36 v. El precio incluye 
aspiración de escoria tras realizar 
agujero y fijación con llave fija. 

   

 0,02 h Equipador cualificado. 25,0 0,5  

 1 Ud. Plaqueta 12 mm color gris y peso:66 
g. 

2,84 2,84  

 1 Ud. Parabolt 10x95 mm 4,27 4,27  

 TOTAL PARTIDA 7,61 
7 Capítulo 7: Seguridad y salud   

 Según lo especificado en el Documento Nº 5: 
Presupuesto 
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Figura 6.1. : Plaza de la cantera de la Zona 2 "Atxa-txiki". 

 

Figura 6.2. : Plaza de la cantera de la Zona 2 "Atxa-txiki". 
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Figura 6.3. : Zona 2 "Atxa-txiki" desde berma superior. 

Figura 6.4. : Plaza de la cantera de la Zona 1 "Atxarte" 
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Figura 6.5. : Plaza de la cantera de la Zona 1 "Atxarte" 

Figura 6.6. : Plaza de la cantera de la Zona 1 "Atxarte". 
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Figura 6.7. : Plaza de la cantera de la Zona 1 "Atxarte". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8. : Plaza de la cantera de la Zona 1 "Atxarte" desde berma superior. 
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Plano 2 

Situación geográfica de la cantera 
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Plano 3 

Situación actual 
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Plano 4.2. 

Perfiles transversales Zona 2   
“Atxa-txiki” Estado actual 
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Plano 5.1. 
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Plano 5.2. 

Perfiles transversales Zona 2    
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Plano 6 
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Plano 7 

Detalle de las obras 
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Plano 8 

Localización del centro de trabajo y 
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Plano 9 

Centros de salud cercanos 
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TÍTULO I: Pliego de condiciones de índole técnica  
 

Capítulo 1: Descripción de las obras  
 

1.1. Objeto del pliego  

 
En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas o condiciones, que además de las 
particulares que se establezcan en el contrato y las dispuestas en la legislación vigente para lo 
que no esté establecido en este Pliego, habrán de regir la ejecución de las obras del Proyecto 
de Restauración de una Cantera de piedra caliza en el Término Municipal de Abadiño (Vizcaya).  
 

1.2. Objeto del proyecto  

 
El Proyecto de Restauración de una Cantera de piedra caliza en el Término Municipal de 
Abadiño (Vizcaya) tiene como fin la restauracion de una zona degradada para uso ecológico y 
recreativo, que permita una recuperación del paisaje y la reutilización de un entorno 
abandonado. Las obras necesarias para la consecución de este objetivo quedan reflejadas en la 
documentación que compone el presente Proyecto.  
 
Consecuentemente, todas las obras indicadas en otros documentos que conforman el 
Proyecto quedan sometidas a realizarse bajo las condiciones expresadas en el presente Pliego, 
salvo aquellos casos que, con carácter extraordinario y bajo el criterio de Director de Obra, 
puedan incluir modificaciones. Estas modificaciones necesitarán la aprobación de los 
superiores al Director de Obra.  
 

1.3. Situación de las obras  

 
Los huecos mineros de la cantera se ubican en las laderas del monte “Untzillatx” en el paraje 

conocido como “Atxarte”, a 4,3 km del núcleo urbano de Abadiño y está ubicada en la hoja nº 

22-5 (escala 1:50.000) de la Cartografía Nacional y en las hojas nº 6-3 (escala 1:5.000) de la 

Cartografía Provincial. Sus coordenadas son:  

X: 529 660 

Y: 4 774 694 

 

Sistema de referencia: ETRS89 

Proyección cartográfica UTM Huso 30 norte 
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El acceso a las instalaciones de la cantera se realiza por la carretera nacional N-636 que une las 
localidades de Durango y Arrasate. Se sigue esta carretera desde el municipio de Abadiño 
dirección Elorrio hasta desviarse por la carretera comarcal BI-4335. Continuando por esta 
carretera se llega hasta las inmediaciones de la cantera. 
 

1.4. Principales características geométricas de las obras  

 
Las características principales geométricas de las obras son:  
 

• Acondicionamiento del terreno: 44 291,9 m2. 

• Actuaciones de estabilización de taludes: 11 074,6 m2. 

• Drenaje de fondo: 23 932,8 m2. 

• Rellenos: 
 
- Zona 1 “Atxarte”: 102 872 m3. 

- Zona2 “Atxa-txiki”: 53 220 m3. 

 

• Drenaje superficial. 

• Subsolado: 33 217,21 m2. 

• Extendido de la tierra vegetal: 9 443,26 m3. 

• Mejoras edáficas: 33 217,21 m2. 

• Implantación vegetal Fase 1: Hidrosiembra y siembra a voleo 

• Vallado: 503 m. 

• Implantación vegetal Fase 2: Plantación 

• Apertura de vías de escalada: 101 m. 
 

1.5. Unidades de obra a realizar  

 
Las unidades de obra a realizar se encuentran indicadas en el capítulo Mediciones del 
Proyecto, y se describen en los siguientes apartados de este Pliego.  
 

Capítulo 2: Disposiciones generales relativas a materiales y obras  
 

2.1. Características de los materiales  

 
Los materiales a emplear durante el desarrollo de las obras del Proyecto deben ajustarse a lo 
establecido en el Presente Pliego y en los Cuadros de Precios. El Director de Obra tendrá la 
potestad de aprobar dichos materiales o de rechazarlos. En el caso de ser rechazados, se 
deberán eliminar en el tiempo estipulado por el Director de Obra.  
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El Contratista responderá ante los gastos de demora, y deberá reponer los materiales por 
otros que sí cumplan las condiciones especificadas, corriendo también con su gasto.  
 
El Contratista entregará al Director de Obra un listado de los materiales implicados en la 
ejecución de la obra, facilitando a su vez los correspondientes datos de los análisis realizados, 
el origen de los materiales o unas muestras de dichos materiales.  
Además, el Contratista permitirá al Director de Obra, o en su defecto los delegados de éste, el 
acceso a las zonas de almacén o extracción de los materiales, con el fin de que sea 
comprobado su origen de procedencia y su calidad, o su estado de conservación trascurrido el 
tiempo. El almacenamiento de los materiales se hará de forma adecuada y cuidadosa, 
extremando los cuidados cuando se trate de material vegetal. El Director de Obra podrá 
comprobar en cualquier momento el estado del material almacenado.  
 
 

2.2. Análisis de materiales  

 
En el caso que el Director de Obra precise de nuevos ensayos o análisis de los materiales para 
asegurar la calidad o condición de éstos, el Contratista está obligado a presenciar o admitir 
dichos ensayos, cediendo sus propios laboratorios, en el caso de tenerlos, o corriendo por 
cuenta propia con los gastos originados de su análisis en un laboratorio previamente 
determinado por el Director de Obra. Tras el análisis de los materiales, es potestad del Director 
de Obra aceptarlos o rechazarlos en función de las exigencias de este Pliego.  
 
Los gastos originados de los análisis antes mencionados, se abonará tal y como establece el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

2.3. Materiales no especificados en este pliego  

 
Los materiales que se necesiten emplear en las obras sin que hayan sido especificados en el 
presente Pliego, solo se podrán utilizar si el Director de obra lo considera oportuno, siempre 
que no se comprometan los objetivos del Proyecto. 
 

2.4. Sustituciones  

 
Si por algún casual, no se garantice la obtención de algún material especificado en el presente 
Pliego, ya sea por falta de disponibilidad en el mercado o por otras cuestiones, el Director de 
Obra deberá autorizar el cambio de dicho material por escrito, especificando en este escrito 
las razones de la sustitución y establecerá los materiales de reemplazo, de manera que no se 
alteren los objetivos del Proyecto.  
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Puesto que gran parte de los materiales que se utilizarán en esta obra son vegetales, su 
reemplazo estará condicionado por la elección de nuevas especies vegetales que presenten la 
misma ecología y la misma capacidad de colonización como especies pioneras que las 
sustituidas. Además, dichas especies deberán ser de procedencia cercana a la zona, 
rechazándose por completo las especies alóctonas.  
 
 

2.5. Trabajos en general 

 
El Contratista es el encargado de realizar las obras, bajo la responsabilidad del Director de 
Obra, quien buscará el buen hacer como la garantía de la seguridad durante su ejecución.  
 
Las obras no especificadas en Este Pliego deberán contar con la aprobación previa del Jefe de 
Obra y, todas ellas se deberán realizar en cumpliendo la legislación vigente.  
 
Además, la ejecución de todas las obras se deberá realizar respetando el medio ambiente, 
quedando prohibida arrogar o dejar residuos en la zona. 
 
 

2.6. Equipos mecánicos  

 
La empresa encargada de la ejecución de las obras deberá disponer de los medios mecánicos y 
de los operarios cualificados para el desempeño de las labores.  
 
La maquinaria y la herramienta que se utilicen deberán ser comprobadas a su llegada a la obra 
para garantizar su funcionamiento y verificar si cumplen las normas de seguridad descritas en 
la legislación vigente. Además, deberán permanecer en la obra hasta que finalicen las unidades 
de obra en las que se necesiten.  
 

2.7. Ensayos de calidad de las obras  

 
El Director de Obra puede someter las obras realizadas o en proceso de construcción, a 
ensayos o análisis de cualquier clase que precise en cualquier momento, debiendo el 
Contratista aceptar sus condiciones.  
 
La interpretación de dichos resultados será competencia exclusiva del Director de Obra, 
pudiendo exigir éste la demolición total o reconstrucción de las obras ya comenzadas o incluso 
de las finalizadas.  
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2.8. Obras no especificadas en el pliego  

 
Las unidades de obra que no figuren en el Pliego, se ejecutarán de acuerdo al buen criterio 
dictado por Director de Obra. En ningún caso, se podrán realizar obras que desestabilicen los 
objetivos del Proyecto. 
 
 

2.9. Limpieza y acabado de la obra  

 
Será el Director de Obra el encargado de supervisar que las obras, una vez finalizadas, queden 
en buen grado de limpieza. Además, podrá incluir medidas adicionales a las que figuran en 
este Pliego si lo cree conveniente con el fin de mejorar los acabados de la obra. Las 
condiciones básicas que deberán cumplir las obras para darlas por finalizadas en cuanto a 
limpieza son:  
 

- Todas las obras deberán dejarse en tal estado que den la clara sensación de obra 
terminada.  

 
- Se retirarán las instalaciones provisionales de obra.  

 
- Los derrames de aceite, combustibles de la maquinaria, desperdicios en general, 

deberán ser eliminadas, y gestionados convenientemente para dar por finalizada la 
obra.  

 
- Los gastos de estas obras correrán a cuenta del Contratista. 

 

Capítulo 3: Materiales básicos  
 
En este capítulo se exponen las condiciones que han de cumplir los materiales a utilizar en las 
obras que, con carácter general, deberán:  
 

- Ajustarse a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones y de los demás 
documentos del Proyecto.  

 
- Ser examinados y aceptados por el Director de Obra.  

 

3.1. Material vegetal  

 
Todo material vegetal que se utilice en las obras deberá cumplir lo dispuesto en la normativa y 
legislación vigente en concreto, se tendrá especial atención en lo relativo a la comercialización 
de Material Forestal de Reproducción (Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo y posteriores 
modificaciones). 
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Todo al material vegetal procederá de viveros acreditados y que figuren en el Registro de 
productores de semillas y de plantas de vivero del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación, o el Registro oficial de productores, comerciantes e importadores de vegetales, 
productos vegetales y otros objetos (ROPCIV) del País Vasco.  
 
La obtención de material vegetal se deberá realizar un año antes, con el fin de garantizar el 
suministro y que los materiales sean de calidad, cumpliendo los requisitos del presente Pliego. 
 

3.1.1. Semillas  

 
Las semillas que se utilicen para implantar la vegetación en el área del Proyecto deberán 
cumplir:  
 

- La región de procedencia de las semillas será E-*-06/Litoral vasco tal y como recoge el 
RD 298/2003. 

 
- Procederán de casas comerciales acreditadas, y serán del tamaño, aspecto y color de la 

especie botánica elegida.  
 

- Deberán presentarse con su debido pasaporte fitosanitario.  
 

- Cada especie será suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos. 
Estos deberán presentar correctamente etiquetados y rotulados, para certificar la 
tipología de la semilla y sus características. Las etiquetas deberán cumplir lo 
establecido en el RD 289/2003.  

 
- Las semillas serán recogidas y analizadas entes de su empleo por la Dirección 

Facultativa, sin que se puedan utilizar sin su permiso.  
 
Se rechazarán todas las semillas que no cumplan con los mencionados requisitos.  
 

3.1.2. Plantas  

 
Se entiende por planta, toda especie vegetal que habiendo nacido y habiendo sido criada en 
un lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que se indique. Las plantas mencionadas 
se utilizarán con las edades indicadas y deberán poseer un tamaño y desarrollo adecuado. La 
calidad de las plantas que determinará en función de su:  
 
- Procedencia: Todas las plantas que vaya a ser usadas en las labores de restauración, 
pertenecerán a la región de procedencia E-*-06/Litoral vasco, como se indica en el RD 
298/2003.  
 

− Morfología: Las especies escogidas deberán presentar las características morfológicas 
adecuadas en cada caso. Los aspectos que se tendrán en cuenta para determinar la adecuada 
morfología de la planta se dictan a continuación. 
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Para determinar que la planta está en condiciones óptimas de ser usada se medirán los 
siguientes índices morfológicos:  
 

- Altura.  

- Diámetro del cuello de la raíz.  

- Arquitectura de la parte aérea (superficie foliar y distribución de ramillas y hojas, peso 

seco y criterios visuales).  

- Arquitectura de la raíz (criterio visual).  

- Relación altura / raíz (PA/PR).  

- Esbeltez: relación altura (cm)/ diámetro del cuello de la raíz (mm).  

- Índice de Dickson. 

- Índice de Schmidt- Vogt.  

- Estado hídrico (métodos de Joly Tr. (1985)).  

- Estado nutricional de las plantas (determinación de deficiencias, proceso de 

fertilización en vivero, análisis químico de tejidos).  

- Carbohidratos (métodos de Marshall, J.D.).  

- Durmancia (nº de días a la rotura de yemas – DBB). 

- Potencial de regeneración radical  

- PRR (método Ritchie (1985)).  

- Vigor (método McGreary (1985)).  

- Resistencia al frío (métodos Royo et al., (1996) y Glerum (1985)) 

 

3.2. Agua  

 
El agua utilizada durante las labores de restauracion, debe cumplir con las siguientes 
especificaciones:  
 

- pH comprendido entre 6 y 8.  

- La conductividad eléctrica a 25 ºC debe ser inferior a 2,25 mmhos/cm. 

- El oxígeno disuelto > 3 mg/l.  

- El contenido de sales solubles será inferior a 2 g/l.  

- Sulfuros < 0,9 g/l.  

- Cloruros < 29 g/l.  

- Boro < 2 mg/l.  

- No deberá contener bicarbonato ferroso, hasio, plomo, estaño, argón, cromatos ni 

cianuros.  

- El contenido de Scherichia coli < 10 cm3.  

- La relación adsorción de sodio (RAS) < 500 mg/l.  

- El valor de potasio (K), expresado como contenido en iones g/l, deberá ser > 1,2 g/l. 
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- El valor de carbonato sódico residual, expresando los contenidos de los iones en 

meq/l, debe ser < 2,5 meq/l.  

 

Por normal general, el agua potable de las localidades cercanas cumple con estos requisitos, 
aunque por seguridad, será competencia del Director de Obra el analizar el agua.  
 

3.3. Abonos  

 
Se define como abono la materia orgánica o inorgánica utilizada para realizar un aporte de 
nutrientes al suelo con el fin de conseguir mejores condiciones edáficas. El abonado se utilizará 
como enmienda tras el extendido de la tierra vegetal. El abono utilizado estará formado por 
estiércol (conjunto de deyecciones sólidas y líquidas mezclado con la paja). 
 
Las condiciones de aplicación del abono son las siguientes:  
 
- No se extenderá el abono durante los meses comprendidos entre noviembre y mayo para 
evitar la filtración de las aguas subterráneas y el lavado de éste por escorrentía.  
 
- Está prohibido su uso con nevadas o heladas.  
 
 

3.4. Mulch  

 
Se define como "mulch" toda cubierta superficial de origen natural o artificial que, utilizado 
con los demás componentes de las siembras, reduce las pérdidas de agua en el suelo por 
evaporación, al descomponerse incorpora elementos nutritivos utilizables por las plantas, 
disminuye la erosión hídrica y protege y cubre las semillas para favorecer su germinación 
(MAPAMA).  
El “mulch” Que se utilice en las labores de hidrosiembra deberá cumplir con las siguientes 
condicionantes:  
 

- Ser de origen orgánico.  

- Los componentes que se utilicen en la mezcla cumplan los requisitos en aspectos 

sanitarios.  

 

3.5. Estabilizantes  

 
Los estabilizantes son sustancias que, en solución acuosa con otros materiales, aplicadas sobre 
el suelo, penetran en él y al desecarse adhieren la mezcla entre las partículas terrosas dándole 
consistencia y permeabilidad. Pueden ser naturales de origen vegetal y/o sintéticos (MAPA).  
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El estabilizante utilizado deberá cumplir con los requisitos siguientes:  
 

- Ser de origen orgánico.  

- No alterar la permeabilidad del suelo.  

- Su composición ha de ser biodegradable.  

- Ser resistentes a condiciones adversas, formando una capa protectora para las semillas 

y favoreciendo su germinación.  

- Permitir el uso simultáneo de fertilizantes.  

 

3.6. Materiales no incluidos en el pliego  

 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego deberán ser de aprobada y reconocida 
calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Director de Obra 
cuantos catálogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y viveristas se 
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las pruebas 
oportunas para identificar la calidad de los materiales a utilizar.  
 

Capítulo 4: Ejecución de las obras  
 
Las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y/o con las 
prescripciones hechas en el presente Pliego, así como con las indicaciones del Director de 
Obra, que será el encargado de resolver las diferencias de criterio o aquellos aspectos que se 
considere que no están completamente claros en los diferentes documentos del Proyecto.  
 
Como norma general, el orden de las obras será, salvo condiciones no previstas que deberán 
ser resueltas por el Director de Obra, el siguiente:  
 

- Replanteo  

- Acondicionamiento del terreno.  

- Actuaciones de estabilización de taludes.  

- Drenaje de fondo.  

- Rellenos.  

- Drenaje superficial. 

- Subsolado. 

- Extendido de la tierra vegetal.  

- Mejoras edáficas.  

- Implantación vegetal Fase 1: Hidrosiembra y siembra a voleo 

- Vallado de bermas.  

- Implantación vegetal Fase 2: Plantación 

- Apertura de vías de escalada. 
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El Contratista está obligado a cumplir las instrucciones del Directo de Obra en todo lo indicado 
en el presente Proyecto, mientras que dichas instrucciones no contradigan lo expuesto en éste 
y otros Pliegos que se establezcan para la obra.  
 
 

4.1. Condiciones generales de ejecución de las obras  

 
La ejecución de las operaciones de cualquiera de las obras deberá ajustarse a las indicaciones 
del Proyecto y del presente Pliego. Se podrán introducir variaciones siempre y cuando se 
respeten los objetivos del Proyecto y venga justificadas bien por razones económicas, de 
seguridad, de eficacia, etc. Cualquier variación debe ser autorizada por parte del Director de 
obra. El procedimiento será el habitual: Comunicación del contratista al Director de obra, este 
se pondrá en contacto con la Administración exponiendo los motivos y expenderá la 
autorización en caso de ser aceptadas las variaciones. 
 
Con carácter general, el desarrollo de las obras exige el cumplimiento de la normativa presente 
en materia de cada una de las diferentes obras y la participación en las labores de personal con 
experiencia en este tipo de operaciones, así como el cumplimiento de las normas de seguridad 
y salud laboral tanto básicas como las propias de las obras, dada la peligrosidad intrínseca de 
las actividades. 
 

4.2. Obras a realizar 

 
4.2.1. Replanteo 

 
Una vez adjudica la obra de forma definitiva, y dentro del plazo marcado por las Condiciones 
Administrativas que se establezcan, se efectuará el replanteo previo a la obra y de sus distintas 
partes. El replanteo se efectuará en presencia del Contratista, o en su defecto de su 
representante, y del Director de Obra, con el fin de verificar su correspondencia con los planos.  
 
Los puntos principales que definan las obras se señalizarán mediante estacas o hitos, 
señalando el Director de Obra las tolerancias máximas admisibles. El Contratista será el 
responsable, durante la fase de ejecución de las obras, de la conservación de estos elementos.  
 
Una vez aprobado el replanteo será necesario la emisión de un acta de replanteo, que muestre 
la conformidad de las partes implicadas. Se expedirá tres copias: una para la Administración, 
otra para el Contratista y un tercero para la Dirección.  
 
La Administración podrá comprobar el replanteo realizado y será los gastos ocasionados por 
esta operación cuenta del Contratista. Si como consecuencia de la comprobación del replanteo 
se deduce la necesidad de introducir modificaciones en el Proyecto, el Director de Obra 
redactará en el plazo de quince días y sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una 
estimación razonada del importe de aquellas modificaciones.  
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Si se requiere la modificación del Proyecto, se procederá a redactar las modificaciones precisas 
para su viabilidad, acordando la suspensión temporal, total o parcial de la obra y, ordenando 
es este último caso, la iniciación de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las 
modificaciones. Una vez aprobado el Proyecto modificado, con arreglo a lo dispuesto en la 
cláusula 59 del Pliego de Cláusulas Generales será vigente a los efectos del contrato. 
 

4.2.2. Acondicionamiento del terreno 

 
Para comenzar las labores de restauracion de la cantera se requiere el acondicionamiento de 
las zonas de obra. Este apartado conlleva las siguientes acciones: 
 

- Retirada de elementos abandonados en plazas de cantera 

- Retirada de tierra vegetal y acopios de bloques de roca 

- Saneo en bermas 

 
4.2.3. Actuaciones de estabilización de taludes 

 
Consiste en la realización de un caballón formado por tierra y bloques de piedra con el fin de 
amortiguar posibles caídas de materiales de partes más elevadas. Para la garantizar la 
plantación que se realizara a posteriori se extiende una capa de tierra vegetal de 30 cm. 
 
El caballón dejara un espacio hasta el borde de la berma de 0,5 m con el fin de recoger 
posibles derrames. 
 
Los materiales necesarios para esta actuación serán bloques de roca (procedentes de 
materiales presentes en la plaza de la cantera), material estéril y tierra vegetal y serán 
necesarios los siguientes volúmenes: 
 

- Tierra vegetal: 1391 m3. 

- Bloques de roca (40% del caballón): 754 m3. 

- Tierra (60% del caballón): 1131 m3. 

 
4.2.4. Drenaje de fondo 

 
Siendo la estabilidad del relleno, la condición de seguridad con más importancia del presente 
proyecto deberá tenerse en cuenta en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, las 
relativas a su tratamiento. 
 
De este modo se realiza un pedraplén como dren de fondo en la Zona 1 “Atxarte”, con el fin de 
evacuar las aguas infiltradas en el relleno. 
 
Se dispondrá de materiales procedentes de la cantera “Markomin” situado en el mismo bloque 
macizo que las canteras objeto de restauracion del presente proyecto. Para ello, se 
trasportarán estos materiales mediante camiones con capacidad para 10 m3. 
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4.2.5. Rellenos 

 
Se realizará mediante el transporte de estériles hasta las plazas de la cantera. Los estériles se 
transportarán directamente desde las obras del Tren de Alta Velocidad del tramo comprendido 
entre Abadiño y Elorrio. El proceso se iniciará mediante el volquete de materiales sobre las 
superficies de relleno.  
 
El relleno avanzara de abajo hacia arriba por tongadas con un espesor máximo de 0,5 m. 
 
Una vez finalizada la actividad de relleno se deberá acreditar las características de los vertidos 
(naturaleza y origen de los materiales).  
 
La correcta ejecución de los rellenos será responsabilidad del Director de obra. Sera el, quien 
vele por la seguridad del proceso de relleno, determinando problemas de estabilización si los 
hubiera. Este con una periodicidad establecida, realizara un levantamiento topográfico para 
verificar que el relleno se esté realizando según las pautas establecidas por el presente 
proyecto. 
 

4.2.6. Drenaje superficial 

 
El drenaje superficial se realizará mediante una cuneta perimetral en el relleno de la Zona 1” 
Atxarte” y mediante la canalización de las aguas en la Zona2 “Atxa-txiki”. En este caso se 
seguirá el diseño e indicaciones que figuran en documentos de este proyecto. 
 
Todos los precios unitarios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como las necesidades 
circunstanciales que se requieran para que la obra se realice con lo especificado en el presente 
Pliego y en los Planos. 
 

4.2.7. Subsolado 

 
Método cuyo objetivo es la descompactacion del terreno sin volteo de horizontes, necesario 
para que este reduzca la densidad y facilite el desarrollo del sistema radical de las plantas. Se 
realizará con tractor de cadenas o dozer siguiendo las curvas de nivel siempre que se garantice 
la seguridad del conductor. 
 
Estas labores se ejecutarán con dos meses de antelación a la plantación, realizándola cuando el 
suelo presente una humedad inferior al 75%. Esto garantizara que el suelo se asiente y que las 
condiciones para la plantación sean optimas. 
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4.2.8. Extendido de tierra vegetal 

 
Tras las labores de remodelación del terreno mediante el relleno de los huecos mineros con 
estériles y estabilización de taludes, se extiende una capa de tierra vegetal. En este caso, la 
capa de los rellenos será de 20 cm y la de las bermas de 30 cm. 
 
El extendido debe realizarse con maquinaria que ocasione una compactación mínima y deberá 
ser uniforme en toda la superficie. 
 

4.2.9. Mejoras edáficas 

 
Se extenderá en las superficies de relleno con el fin de mejorar la actividad microbiana y los 
procesos físico-químicos en el suelo. Se procura extender siguiendo el marco de plantación, 
enterrándolo 15 cm. 
 
Se evitará la realización de esta obra en épocas lluviosas o en días de heladas, evitando así la 
contaminación de las aguas por nitratos. 
 

4.2.10. Implantación vegetal Fase 1: Hidrosiembra y siembra a voleo 

 
La aplicación de la hidrosiembra se realizará con la ayuda de un camión que transportará la 
mezcla necesaria en una cuba de 6000 litros. La mezcla estará compuesta por agua, 
estabilizante, mulch, semillas y fertilizante, por lo que es necesario mezclar bien todos los 
productos antes de la aplicación, para que cuando se ejecute la actuación se logre una 
ejecución eficiente. 
 
La ejecución de esta obra, se realizará con la ayuda de un cañón que distribuirá de forma 
uniforme la mezcla por toda la superficie. Se debe procurar aplicar en toda la superficie la 
misma cantidad de mezcla. 
 
Se realizará en octubre, aunque la ejecución de esta obra está condicionada principalmente 
por las condiciones climáticas Tabla x. Sera el Director de obra quien varié las fechas y 
condiciones de realización de la hidrosiembra. 
 

4.2.11. Implantación vegetal Fase 2: Plantación 

 
Se deben evitar épocas donde la plantación sufra riesgos por heladas ya que en las primeras 
fases de crecimiento las plantas son más vulnerables. A continuación, se muestra en la Tabla 1 
la idoneidad de ejecutar la plantación durante el año. 
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Tabla 1.: Épocas idóneas para la plantación y la hidrosiembra. 

 
 
 
La plantación se realizará de forma manual realizando hoyos de 40x 40x40 cm y al tresbolillo 
en el que la deberá quedar en las condiciones óptimas para su crecimiento. Es decir, tras la 
realización del hoyo se colocará la planta y se pisoteará alrededor para evitar bolsas de aire. 
Para finalizar se asegurará que la planta esta correctamente establecida realizando un tirón. 
 
Tras colocar todas las plantas, se colocará un tutor para evitar riesgos por viento. El tutor 
deberá quedar bien fijado al suelo y anclará a las plantas utilizando cuerdas de esparto. Estas 
cuerdas se deberán fijar realizando primero un nudo sobre la planta y otro sobre el tutor. 
Para finalizar se protegerán las plantas de forma individual para evitar ataques de herbívoros. 
Este protector será de polipropileno y se anclará al tutor mediante bridas que aseguren su 
sujeción.  
 
 

4.2.12. Vallado  

 
Consiste en cerrar perimetralmente las zonas de relleno y la entrada a las bermas en las cuales 
se van a llevar a cabo labores de restauración. Los cerramientos de los rellenos se realizan para 
evitar la entrada de herbívoros, tales como, ganado o fauna silvestre y el cierre de bermas se 
realiza para evitar la entrada de personas, evitando accidentes. 
 
En este caso se utilizarán estacas de 2 m calvadas en el suelo y a una distancia de 2,5 m. Se 
colocará malla ganadera con alambre de espino en la parte superior. Tanto la malla como el 
alambre serán de acero galvanizado. 
 
En los cerramientos de las bermas se colocarán además carteles informativos en los que se 
prohíbe el paso. 
 

4.2.13. Apertura de vías de escalada. 

 
La apertura de las vías se realiza con el fin de proporcionar a la sociedad un lugar donde poder 
disfrutar de este deporte en un entorno natural. 
 
La apertura se realizará contando con escaladores con experiencia y un equipador. Las pautas 
a seguir la marca principalmente la administración del Parque natural, que incide en no dejar 
material en las paredes y que se utilicen plaquetas y parabolts cuyos colores se mimeticen con 
la pared. 
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La ejecución de esta obra se realizará ejecutando orificios directamente sobre la pared de la 
Zona 2 “Atxa-txiki”. Para ello, el equipador realizara perforaciones con la ayuda de un taladro 
percutor. Posteriormente y tras limpiar el orificio de escoria, se procederá a la instalación de 
plaquetas inoxidables mediante la fijación con parabolts de 10 mm x 95 mm inoxidables. 
 
Esta acción se realizará asegurando al equipador desde la primera berma, descolgándose 
desde ella para la apertura de las diferentes vías. 
 
 

TÍTULO II: Pliego de condiciones de índole facultativa  
 
Este documento hace referencia a las relaciones entre la Propiedad o Promotor, la Dirección 
facultativa y el Contratista.  
 

Capítulo 1: Dirección e inspección de las obras  
 

5.1. Dirección de las obras  

 
El Director de Obra será designado por el organismo promotor, y este puesto recaerá en un 
Ingeniero competente, el cual se hará responsable de la correcta realización de la obra 
redactada en el Proyecto, así como de la vigilancia y comprobación de que se trabaja de 
acuerdo con normas éticas y respeto al medio ambiente, así como de los problemas o 
conflictos que puedan derivarse de la interpretación de los planos y otros documentos del 
Proyecto.  
 
El director designado será comunicado al Contratista por la Administración antes de a fecha de 
la comprobación del replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto de su 
personal colaborador. Las variaciones de uno y otro que acaezcan durante la ejecución de la 
obra serán puestas en conocimiento del Contratista por escrito.  
 
Podrá contar con algún colaborador debidamente preparado y acreditado, designado por él, 
en caso de necesitar ayuda para la buena realización de su trabajo.  
 

5.2. Personal facultativo de dirección  

 
5.2.1. Director de obra 

 
Será designado por el organismo Promotor, cuyas funciones son realizar la inspección y 
vigilancia de la ejecución de la obra, y asumirá la representación de la propiedad frente al 
Contratista. Las facultades que le corresponde a esta figura son las siguientes:  
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- Sus órdenes durante la ejecución de la obra tendrán el mismo valor que si fueran 
dadas directamente por el Promotor, de forma que dichas órdenes serán cumplidas 
por el Contratista. Por su parte, el Contratista, puede exigir que dichas órdenes se le 
comuniquen por escrito y firmadas, según las normas habituales en estas relaciones.  

 
- Interpretará los planos, así como los documentos de los que consta este Proyecto 

(interpretación de los Pliegos) pudiendo, en su caso, modificarlos siempre que las 
condiciones del Contrato no se vean alteradas.  

 
- Garantizará que las obras que se realicen conduzcan a la ejecución correcta y total de 

la construcción especificada en el Proyecto, aunque para ello tenga que variar algunos 
aspectos del Proyecto original, contando siempre con las autorizaciones pertinentes. 
Exigirá al Contratista el cumplimiento de las condiciones especificadas en el Contrato.  

 
- Debe decidir en las cuestiones sobre las cuales el Pliego de Condiciones Técnicas hace 

recaer en él la responsabilidad.  
 

- Debe evaluar la marcha de las obras y decidir, en función de esta evaluación, si se debe 
continuar con las obras en ejecución, modificarlas o suspenderlas.  

 
- Resolverá las cuestiones que surjan en cuanto a las condiciones de materiales y 

sistemas de unidades de obra, siempre que no se modifique las condiciones del 
Contrato.  

 
- Podrá analizar las incidencias que se planteen en la obra que impidan el cumplimiento 

normal del Contrato o aconsejen modificarlo, tramitando las propuestas 
correspondientes.  

 
- Debe participar en las recepciones de las obras, tanto provisionales como definitivas, y 

redactar la liquidación de las mismas.  
 

- Tendrá acceso a todas las partes de la obra, cediéndolo el Contratista la información y 
las facilidades necesarias para realizar las inspecciones de obras realizadas y materiales 
utilizados sin su supervisión.  

 
- Será responsable de la evaluación de los materiales, manos de obra y maquinaria 

ofrecidas por el Contratista, dando su visto bueno o no.  
 

- Asumirá bajo responsabilidad personal los casos urgentes o de gravedad, así como la 
dirección en operaciones en curso, para las que el Contratista cederá su personal y 
material de obra.  

 
- El Contratista está obligados a colaborar con el Director de Obra para el normal 

cumplimiento de las funciones a que esté encomendadas.  
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- Debe acreditar al Contratista las obras realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
Contrato.  

 
- En el caso que algunos de los operarios o trabajadores no fueran del agrado del 

Director de Obra, por su incompetencia o falta de pericia, el Contratista los 
reemplazará con el fin de que la obra se ejecute correctamente, con la mayor 
brevedad posible.  

 
- Debe obtener de la Administración los permisos correspondientes necesarios para la 

ejecución de las obras, así como resolver los conflictos con las servidumbres propias de 
caminos y otros servicios afectados.  

 

5.3. Representante del contratista  

 
El Contratista designará un ingeniero competente que esté al corriente del Proyecto, para 
poder actuar frente a la Administración como Delegado de Obra del Contratista, con las 
siguientes competencias: 
 

- Representar al Contratista cuando sea necesario su presencia según el Reglamento 
General de Contratos y los Pliegos de Cláusulas, así como toso los actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 
- Organizar la ejecución de obra, y poner en prácticas las órdenes recibidas del Director 

de Obra.  
 

- Debe mostrar al Director de Obra los materiales, mano de obra y maquinaria que 
considere más oportunos, pero deberá someterse a la evaluación por parte de éste, y 
tendrá que cambiarlos si no son de agrado del Director de Obra.  

 
- Deberá ceder al Director de Obra toda la información sobre la obra que se le exija y 

dejarle acceder a todas las operaciones.  
 

- Expresará sus dudas, en el caso que las hubiera, en lo concerniente a la descripción de 
las obras a realizar, durante la adjudicación, el replanteo previo a las obras y ejecución. 
Dichas dudas serán resueltas con la ayuda del Director de Obra.  

 
5.2.2. Personal del contratista  

 
El Contratista debe realizar un listado con todo el personal que vaya a trabajar en las obras, de 
todo tipo, desde peones a técnicos (incluyendo las titulaciones de cada uno). El Director de 
Obra determinará la aceptación de dicho personal o la necesidad de realizar cambios.  
 
 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO IlI. PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

18 

 

5.4. Diario de la obra  

 
Durante el desarrollo de las obras, se realizará un diario de las obras en un libro de órdenes 
numerado donde se indiquen por duplicado el curso de las operaciones. Será firmado por las 
dos partes y se entregará al Contratista una copia.  
 
En él se debe indicar como mínimo lo siguiente:  
 

- Condiciones atmosféricas generales.  
 

- Relación de trabajos efectuados: volumen de trabajo en unidades de obra, lugar de 
realización y materiales empleados.  

 
- Relación de ensayos efectuados, indicando su carácter y sus resultados.  

 
- Relación de la maquinaria presente en la obra, tanto activa como detenida o en 

reparación.  
 

- Otras circunstancias ocurrentes.  
 

5.5. Contradicciones y omisiones 

 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicciones 
entre los dos documentos mencionados, prevalecerá el Pliego, debiendo comunicar el 
Contratista al Director de Obra los problemas o discrepancias que encuentre a lo largo de los 
documentos.  
 
La omisión de algunas unidades de obra no especificadas pero necesarias en un momento 
dado para la ejecución del Proyecto según el Contrato, será resulta por el Director de Obra 
escogiendo aquellas que se ajusten a la normativa técnica aplicable.  
 

Capítulo 2: Desarrollo y control de las obras  
 

6.1. Plan de obra  

 
El Contratista someterá la aprobación de la Administración, el Plan de Obra que haya previsto, 
macando además los plazos de ejecución que considere, pero que sean compatibles con los 
marcados en el Pliego de Condiciones de índole Legal y con las prescripciones del Proyecto.  
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En este Plan se indicará la mano de obra, materiales o maquinaria que se van a utilizar en cada 
fase, así como los controles de calidad a los que hayan sido sometidos, lo cual no es 
impedimento para que el Director de Obra pueda estimar la realización de ensayos que 
considere oportunos.  
 
Las cantidades de personal o medios técnicos pueden ser aumentadas según el criterio del 
Promotor, si éste estima que no son suficientes para el cumplimiento del Contrato.  
 
El Plan quedará subordinado a las órdenes o criterios de Director de Obra, pudiendo ser, en su 
caso, modificado según el criterio de éste.  
 

6.2. Replanteo  

 
El Director de Obra junto al Contratista realizará el replanteo del terreno, marcando en éste los 
puntos principales o de referencia más importantes para poder llevar a cabo la ejecución de las 
obras. Estos puntos se marcarán con hitos o estacas según los datos de los Planos.  
 
El Contratista deberá establecer los puntos, límites o perfiles que sean necesarios para realizar 
las obras de acuerdo con los Planos. La Dirección de Obra señalará las tolerancias máximas 
admisibles en las distintas operaciones de replanteo, y aprobará estas operaciones, cediendo 
al Contratista la información necesaria para que este lleve a cabo el replanteo con sus propios 
medios. Las obras no comenzarán hasta que el replanteo haya sido aprobado. Se cumplirá el 
artículo 81 del Reglamento General de Contratos del Estado. 
 
 

6.3. Control de calidad de las obras  

 
Al igual que los materiales o la maquinaria, el Contratista está obligado a disponer de los 
materiales, aparatos topográficos, laboratorios, personal, etc. necesarios para poder realizar 
las mediciones y ensayos de las obras ejecutados, tanto de cantidad (tolerancias, medidas, 
geometría, etc.) como en calidad (compactación, tipo de material, etc.). El Contratista debe 
realizar las mediciones o análisis de las obras pertinentes.  
 
Posteriormente, el Director de Obra podrá a su vez realizar las comprobaciones de los datos 
anteriores, o tomar otros nuevos mediante la realización de ensayos o mediciones que 
constaten que las unidades de obra están bien realizadas.  
 
La realización de toso los ensayos correrá a cargo de la cuenta económica del Contratista.  
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6.4. Maquinaria  

 
El Director de Obra deberá aprobar la maquinaria e instalaciones a utilizar durante las obras, 
estando el Contratista obligado a llevar a la obra los quipos necesarios para realizar bien las 
obras, y sin poder retirarlas hasta que el Director de Obra lo decida, una vez completadas las 
unidades de obra en las que participen.  
 

6.5. Materiales  

 
Al igual que la maquinaria, los materiales serán suministrados por el Contratista procedentes 
de donde éste quiere, y de las marcas que prefiera, pero siempre cumpliendo las 
características exigidas por el Directo de Obra, debiendo así mismo pasar los exámenes o 
ensayos que éste estime oportunos (cuyo coste correrá a cuenta del Contratista). En caso de 
pasar la evaluación, serán sustituidos por otros que sí cumplan las condiciones.  
Se deberá poner especial atención en las características, procedencias y certificados de calidad 
del material vegetal suministrado, para que se cumpla lo especificado por la legislación y por el 
Pliego de Condiciones Técnicas.  
 
En el caso de ser necesario obtener volúmenes de material procedentes del entorno, el 
Contratista será el responsable del estado en que quede éste y de los permisos necesarios para 
su extracción.  
 

6.6. Ensayos  

 
El Director de Obra decidirá el número y carácter de los ensayos a realizar sobre los materiales, 
maquinaria o trabajos realizados, para asegurarse de que cumplen las prescripciones del 
Pliego, teniendo en cuenta la legislación vigente y contando con un laboratorio cedido por el 
Contratista, o en su defecto, en laboratorios escogidos por el Director de Obra, con cargo al 
Contratista. 
 
El Contratista cederá un laboratorio para la realización de los ensayos de calidad y 
mantenimiento que el Directo de Obra precise necesarios para la evaluación correcta de la 
obra. Si es necesario hacer otras pruebas en otros laboratorios, éstos serán homologados.  
 
Las pruebas se llevarán a cabo por personal de la Administración, bajo mando del Director de 
Obra.  
 
Los resultados son antecedentes para la recepción definitiva, y según vaya llevando a cabo, se 
evaluarán para ver si las obras se están ejecutando correctamente. En caso contrario, se debe 
subsanar el fallo hasta que los resultados sean positivos.  
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6.7. Operaciones no autorizadas o defectuosas  

 
Aquellas obras que el Contratista lleve a cabo sin contar con la autorización del Director de 
Obra o Promotor, o sean modificadas respecto a la redacción del Proyecto sin la 
correspondiente aceptación por los métodos normales, no serán abonadas. Además, los 
perjuicios extras causados al medio tanto social como natural, serán sufragados por el 
Contratista.  
 
Los trabajos mal realizados o defectuosos que el Director de Obra estimo como tal, deberán 
ser ejecutados nuevamente hasta obtener el visto bueno.  
 

6.8. Precauciones especiales  

 
Durante la ejecución de las obras se deberá tener las siguientes precauciones:  
 

- El parque de maquinaria o instalaciones se ubicarán donde el Contratista estime 
oportuno, pero siempre en una zona segura para personas, animales o cosas, 
produciendo el menos impacto posible al medio. Se recomienda usar el parque de 
maquinaria utilizado durante la actividad extractiva.  

 
- El Contratista podrá construir trochas o rampas de acceso en el caso de que las ya 

existentes no sean de su agrado o no cuenten con la densidad de vías que considere 
óptima. Los nuevos accesos correrán en todo caso a cuenta del Contratista, que 
además deberá reparar los daños causados al medio.  

 
- Se suspenderán las obras cuando el Director de Obra estime que las condiciones 

meteorológicas sean tan adversas que entrañen riesgo para los operarios y las mismas 
obras, por problemas de erosión, derrumbes, etc.  

 
- Se deberá poner cuidado de no producir emisiones de gases, humos, aceites y otros 

líquidos tóxicos, así como de aguas contaminadas al medio, siendo el responsable de 
los vertidos el Contratista. 

 

6.9. Modificaciones  

 
Ni el Director de Obra ni el Contratista podrá modificar la redacción original del Proyecto sobre 
todo lo que concierne a tamaños y dimensiones, volúmenes de tierra a mover o implantación 
de la vegetación. Las modificaciones que se quiera realizar sólo se llevarán a cabo si se obtiene 
la autorización pertinente por parte de los técnicos.  
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Capítulo 3: Responsabilidades especiales del contratista  
 

7.1. Vigilancia de las obras 

 
El Director de Obra establecerá la vigilancia que estime oportuna, designando el personal 
destinado a esta función y sus atribuciones y controles. Dicho personal tendrá acceso a todas 
las partes de la obra y podrán contar con las instalaciones destinadas al resto de los 
trabajadores.  
 
 

7.2. Daños y perjuicios  

 
El Contratista será considerado responsable de los perjuicios que se puedan ocasionar a 
cualquier persona, propiedad o servicio público durante la ejecución de las obras y que sean a 
causa de malas actuaciones o negligencias de su personal, o por una mala organización de los 
trabajos. Dentro de este apartado se consideran incluidos los posibles accidentes de tráfico 
producidos por el movimiento de la maquinaria a su cargo.  
 
Por lo tanto, deberá abonar las correspondientes indemnizaciones que se dicten para 
compensar a las posibles víctimas.  
 
Además, queda obligado a cumplir el presente Pliego, la Ley de Contratos del Sector Público, el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación y las 
disposiciones vigentes en cuanto a las obligaciones fiscales, económicas y sociales.  
 
Debe cumplir también el Artículo 117 del RD 3/2011 y los artículos 3 y 4 de la Ley 6/2002, de 1 
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, sobre la contaminación de 
las aguas debido a los combustibles, aceites de maquinaria u otros productos químicos que 
resulten perjudiciales para las aguas superficiales o acuiferos.  
 
El Contratista está encargado de eliminar todos los residuos producidos por su actividad, 
incluyendo material de desecho de sus propios empleados.  
 

7.3. Permisos y licencias  

 
El Contratista debe obtener todos los permisos y licencias de obra a su costa, incluso aquellas 
que no estén incluidas en el Contrato. 
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7.4. Personal del contratista  

 
El Contratista deberá proporcionar a las obras todo el personal técnico que se comprometió a 
aportar a las obras, debiendo cumplir los derechos de los trabajadores, tanto en material de 
Estatutos como de la Seguridad Social.  
 
El personal del Contratista, así como todos los demás colaboradores, deberán disfrutar de los 
elementos y de la seguridad que se indica en el Estudio de Seguridad y Salud del presente 
Proyecto.  
 

7.5. Subcontratos  

 
Deberá seguirse el Capítulo VI del RD 3/2011 en el que se aprueba la Ley de Contratos del 
Sector Público, además de lo citado a continuación:  
 

- No poder subcontratar más personal que lo establecido en el Contrato sin permiso de 
la Administración.  

 
- Para ceder cualquier parte del Contrato a alguna organización que se encargue de esos 

trabajos, deberá presentarse una solicitud por escrito con un currículum al Director de 
Obra, que será el encargado de decidir si es necesaria esa subcontratación.  

 
- Las subcontratas no eliminan las responsabilidades del Contratista, y ni podrá conferir 

a éstas derechos que vengas estipulados en el Contrato.  
 

7.6. Conservación de la obra y plazo de garantía  

 
El Contratista está obligado a conservar todas las obras y, por tanto, la reparación o 
reconstrucción a su costa de aquellas partes que hayan sido dañadas antes de terminar el 
plazo de garantía o que no reúnan las condiciones exigidas en el Pliego. La obligación de 
conservar las obras se extiende a los acopios que se hayan certificado, por lo que el Contratista 
también está obligado a almacenarlos, reponerlos o repararlos.  
 
En cuanto a la conservación de la vegetación implantada, ésta incluye riegos, rozas y demás 
trabajos necesarios para mantener las plantaciones y siembras en perfectas condiciones, hasta 
la recepción definitiva de las obras.  
 
Los trabajos de conservación consisten en el suministro de toda la instalación, mano de obra, 
equipo y accesorios y en la realización de todas las operaciones relacionadas con la misma 
durante la ejecución de las plantaciones, siembras y demás obras del Proyecto hasta que 
finalice el período de garantía, todo ello de acuerdo con las condiciones que se fijen y en las 
cláusulas y condiciones del Contrato.  
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Además, deberá realizar los trabajos precisos para mantener en buen estado de conservación 
y poder cumplir con el plazo de garantía de dos años.  
 
Serán de cuenta del Contratista la reposición de marras y siembra de las superficies falladas, 
así como los riegos, rozas y demás cuidados culturales. Cuando el porcentaje de marras 
producido durante el período de garantía sea superior al cuarenta por ciento de la plantación 
efectuada, el período de garantía contará a partir de la reposición de marras antedichas.  
 
En caso de incumplimiento, se efectuarán dichas obras de reposición, conservación y 
reparación por la Administración a costa del Contratista.  
 

7.7. Reglamento de seguridad laboral  

 
El Contratista deberá tener en cuenta las normativas dictadas antes y durante la ejecución de 
las obras, en lo que compete a las condiciones laboras en las obras por contrata con destino a 
la Administración Pública.  
 
Deberá, asimismo, hacer cumplir el Estudio de Seguridad y Salud anejo a este Proyecto. 
 

TÍTULO III: Pliego de condiciones de índole económica  
 

Capítulo 1: Disposiciones generales  
 

8.1. Medición y abono de las obras  

 
Las unidades de obra que constan en el Proyecto serán medidas mediante la unidad métrica 
que conste en los cuadros de mediciones y de precios pudiendo convertir alguna durante el 
proceso de medición, pero siempre que las nuevas unidades estén dentro del Sistema Métrico 
Decimal (RD 2032/2009, de 30 de diciembre en el que se establecen las unidades legales de 
medida).  
 
Sólo serán válidas las mediciones aprobadas y revisad por el Director de Obra.  
 
Los precios de unidades de obra incluyen mano de obra, materiales y elementos auxiliares 
necesarios para dar por terminada la obra.  
 
El abono se realizará mensualmente mediante certificados expedidos por el Director de Obra, 
de acuerdo con los precios unitarios.  
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Estos precios unitarios son los referidos a la unidad de obra terminada conforme a las 
indicaciones de los documentos del Proyecto, por lo tanto, incluyen los gastos que el 
suministro y empleo de materiales y maquinaria y la realización de unidades de obra que 
puedan ocasionar por cualquier concepto.  
 

8.2. Materiales sustituidos y revisión de precios  

 
En caso de sustituir bajo autorización algún material, su valor se someterá a los precios 
vigentes en el mercado en el momento que el Director de Obra expida el documento 
autorizante de la sustitución.  
 
En cuanto a la revisión de precios, se actuará conforme a lo dispuesto en la Cláusula de 
Revisión de Precios en los Contratos de la Administraciones Públicas, de manera que la fórmula 
de revisión será la que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con los 
coeficientes vigentes en el momento de la revisión.  
 

8.3. Valoración de la obra certificada  

 
Mensualmente, el Director de Obra medirá y valorará la obra terminada. Una vez hecha la 
valoración, el Director de Obra realizará los certificados correspondientes de las obras 
realizadas para que le sean abonadas al Contratista.  
 
Para valorar, empleará los precios unitarios y unidades de medición señalados en el 
presupuesto, aumentando al final con los porcentajes señalados en el artículo 131 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, para gastos generales, IVA y 
beneficios industriales. 
 

8.4. Plazo de ejecución  

 
Será el indicado en la Memoria y se penalizará el retraso mediante una cuantía establecida en 
el Contrato, salvo por causas justificadas por factores ajenos al Contratista.  
 

8.5. Recepción provisional  

 
Si las obras no han sido correctamente ejecutadas, no serán aceptadas ni abonadas gasta que 
no sean convenientemente subsanados los errores.  
 
Podrá pedirse una prórroga justificada si no es posible concluir las obras en el plazo de 
ejecución previsto. Si persiste el incumplimiento del plazo, se rescindirá el Contrato, con la 
correspondiente pérdida de fianza por parte del Contratista.  
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Una vez superado esto, se procederá a la recepción provisional, un mes después de la fecha de 
finalización, extendiéndose el acta de resultado de dicha operación, actuando de acuerdo al 
RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
Una vez recibida la obra comenzará el plazo de garantía reteniendo el Promotor la fianza, 
hasta la conclusión satisfactoria de la garantía.  
 

8.6. Conservación  

 
El adjudicatario conservará las obras hasta que sean recibidas de forma provisional. También 
debe conservarlas durante el plazo de garantía, realizando las obras necesarias para su 
mantenimiento en buen estado según lo dispuesto en el artículo 277 del RD 2/2011, de 14 de 
noviembre.  
 

8.7. Plazo de garantía  

 
Será de dos años (veinticuatro meses) contados a partir de la recepción provisional. Esta 
duración se estima suficiente para la comprobación del buen funcionamiento de las obras, 
sobre todo en lo que concierne a la viabilidad de la implantación vegetal, ya que este material, 
para que el objeto del Proyecto se cumpla, debe arraigar bien. 
 
 

8.8. Recepción definitiva  

 
Se llevará a cabo el mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía. Se realizará una 
evaluación de la obra en la que los fallos encontrados deberán ser subsanados por el 
Contratista. Respetar lo indicado en los artículos del 222 al 235, ambos inclusive, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

8.9. Gastos generales a cargo del contratista  

 
Los gastos que correrán a cargo del Contratista son los siguientes:  
 

- Gastos ocasionados por los replanteos parciales y totales de la obra.  
 

- Gastos de inspección, construcción u desmontaje de toda clase de construcción o 
instalación provisional necesaria para la ejecución de las obras.  

 
- Protección contra deterioros, daños, incendios y robos.  
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- Gastos de comprobación de la obra ejecutada.  
 

- Gastos de conservación, instalación y retirada de las fuentes de suministro de agua y 

energía eléctrica. − Gastos derivados de la afección a caminos públicos y privados.  
 

- Gastos de limpieza y recogida de basuras generadas por su personal o instalaciones.  
 

- Corrección de las deficiencias observadas y retirada de los materiales rechazados.  
 

- Otros gastos como, por ejemplo, traslado del personal hasta la obra, si así lo pacta con 
los operarios.  

 
 

8.10. Beneficio industrial  

 
Los gastos de redacción del Proyecto y Dirección de Obra serán de cargo del beneficio 
industrial de la obra licitada. El Contratista deberá abonar el porcentaje estipulado.  
 

8.11. Final del contrato  

 
Los gastos de liquidación y retirada de los medios empleados durante las obras, serán 
responsabilidad del adjudicatario, sea cual sea la causa de liquidación de este Contrato. 
 
 

TÍTULO IV: Pliego de condiciones de índole legal  
 

Capítulo 1: Documentos  
 

9.1. Documentos entregados al contratista  

 
Los documentos a entregar al Contratista pueden ser informativos o contractuales.  
 
Los documentos informativos que describen las obras están incluidos en Memoria, Anejos, 
Planos, Pliego de Condiciones Técnicas y Justificación de Precios.  
 
En cuanto a los documentos contractuales, el desconocimiento del Contrato no exime al 
Contratista de cumplir todos los puntos que a él hagan referencia.  
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El Contratista tendrá la obligación de revisar los documentos que se le cedan, e informar al 
Director de Obra de los errores, omisiones o contradicciones que encuentre, o por el contrario 
ratificar su acuerdo, en el plazo de 30 días.  
 

9.2. Compatibilidades  

 
Si hubiera alguna contradicción o duda en cuanto a los datos o procesos señalados durante las 
obras, tendrá preferencia lo indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas.  
 
Además, la falta de detalles o descripciones erróneas, serán subsanadas por el Director de 
Obra, teniendo en cuenta las características del terreno y las circunstancias que hagan 
concurrencia.  
 

Capítulo 2: Disposiciones generales  
 

10.1. Prescripciones legales  

 
En caso de muerte o quiebra del Contratista, la contrata quedará rescindida, a no ser que los 
herederos o síndicos de la quiebra quieran llevarla a cabo, cumpliendo siempre con las 
prescripciones indicadas en ella. 
Además, quedará rescindido el Contrato cuando el Contratista no cumpliera las obligaciones 
contraídas con este Pliego.  
 
Otra causa de rescisión, será cuando la Autoridad Contratante lo desee, si el Contratista lo 
pidiera o si el comienzo de las obras se retrasa más de un mes sin casusa justificada.  
 
Además de la legislación a la que se ha ido haciendo referencia durante la redacción, el 
Contratista deberá cumplir las obligaciones que se incluyan en el Contrato. También se deberá 
tener en cuenta la legislación general.  
 

10.2. Disposiciones a cumplir  

 
El contratista debe cumplir las disposiciones vigentes aplicables al Contrato, así como las que 
se publiquen durante su ejecución, en lo relativo a:  
 

- Aspectos generales por la reglamentación de trabajo en la construcción y obras 
públicas.  

 
- Aspectos fiscales y tributarios.  

 
- Protección, Seguridad y Accidentes.  
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- RD 1098/ 2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 

- RD 1359/2011, de 7 octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas-tipo generales de recisión de precios de los contratos de obra y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones públicas.  

 
También se cumplirán las disposiciones del presente Pliego y las del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.  
 
Asimismo, la Contrata queda obligada a cumplimentar cuentas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de 
este Pliego, y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por los 
Ministerios implicados, el Diputación de Bizkaia o las Ordenanzas municipales que elabore el 
Ayuntamiento de Abadiño. 
 

10.3. Cuestiones no previstas  

 
Los asuntos no previstos o descritos en estos Pliegos, así como las relaciones entre los 
diferentes componentes del Proyecto, serán regidos por la legislación básica vigente en la 
materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Palencia, junio, 2021 
 

 
 
 

Fdo.: Ibon Municha Urquiola 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1. Mediciones 

 
Nº Ud. Descripción Nº Ud. Dimensiones (m) Subtotal Medición 

L a h 
 

1 Capítulo 1: Acondicionamiento del terreno 

1.1. m2 Desbroce y limpieza del 
terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar 
de las zonas previstas: 
pequeñas plantas, maleza, 
broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier 
otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que 
el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; y carga a 
camión. El precio incluye la el 
transporte de los materiales 
retirados. 

39 412      

1.2. m3 Demolición de losa maciza de 
hormigón armado de 21 a 23 
cm de canto total, con 
retroexcavadora con martillo 
rompedor, previo levantado 
del pavimento y su base, y 
carga manual sobre camión o 
contenedor. El precio no 
incluye el levantado del 
pavimento.  

16,8      

 

2 Capítulo 2: Remodelación del terreno 

2.1. m2 Encachado drenante sobre el 
terreno para recogida de aguas 
pluviales, compuesto por: capa 
de 25 cm de grava de cantera 
de piedra caliza, Ø40/70 mm 
extendido con medios 
mecánicos y compactación con 
medios mecánicos. Incluye 
recubricion con material 
geotextil. 

23 933      
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Nº Ud. Descripción Nº Ud. Dimensiones (m) Subtotal Medición 

L a h 
2.2. m3 Terraplenado para cimiento de 

terraplén, mediante el 
extendido en tongadas de 
espesor no superior a 30 cm de 
material adecuado, que cumple 
los requisitos expuestos en el 
art. 330.3.3.2 del PG-3 y 
posterior compactación con 
medios mecánicos hasta 
alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según 
UNE 103501, y ello cuantas 
veces sea necesario, hasta 
conseguir la cota de 
subrasante. 

156 092      

2.3. m Saneo de frentes antiguos por 
medios mecánicos y colocación 
de bloques de escollera y 
cordones de tierra en bermas. 

 1 452     

 

3 Capitulo 3: Obras de drenaje 

3.1. m Cuneta de sección trapezoidal 
de h= 0,83 m, b=0,5m y α=45° 
en el perímetro de relleno y de 
h=0,48 b=0,5 y α=45° en la 
berma revestida con una capa 
de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 10 cm de espesor. 

 796     

3.2. m3 Excavación de zanjas en roca, 
de hasta 1,5 m de profundidad 
máxima, con medios 
mecánicos, y carga a camión. El 
precio no incluye el transporte 
de los materiales excavados. 

30      

3.3. m Colector enterrado en terreno 
no agresivo, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 
400 mm de diámetro exterior. 
El precio incluye los equipos y 
la maquinaria necesarios para 
el desplazamiento y la 
disposición en obra de los 
elementos. 

20      



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO 4: MEDICIONES 

 

 

 
Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

 

3 

 

Nº Ud. Descripción Nº Ud. Dimensiones (m) Subtotal Medición 

L a h 
3.4. m Conexión de la salida de los 

drenes de fondo hasta cuneta 
de pista de acceso. 

1 2     

 

4 Capitulo 4: Preparación del terreno. 

4.1. m2 Preparación del terreno 
mediante subsolado por curvas 
de nivel con rejón a una 
profundidad de 50 cm en 
pendiente superior a 20% y 
menor a 30%. 

33 218      

4.2. m3 Extendido de tierra vegetal en 
rellenos y bermas, con medios 
mecánicos, dejando el terreno 
perfilado en basto. 

7 575,26      

4.3. ha Distribución y enterrado a 15 
cm de estiércol vacuno en dosis 
de 31 500 kg/ha, mediante un 
dumper autocargable de 1 500 
kg y un motocultor 60/80 cm, 
incluyendo carga y transporte 

3,33      

 

5 Capitulo 5: Actuaciones de restauracion 

5.1. m2 Hidrosiembra de una mezcla de 
semillas formada por Bromus 
erectus al 15%, Dactylis 
glomerata al 15%, Festuca 
arundinacea al 12%, Lolium 
perenne al 12%, Lotus 
corniculatus al 12%, Trifolium 
pratense al 16%, Trifolium 
repens al 18% a razón de 30 
g/m2 La hidrosiembra incluirá 
también mulch biodegradable 
a razón de 800 kg/ha, abono 
mineral NPK 15-15-15 y 
estabilizante a base de 
alginatos a razón de 150 kg/ha. 
La hidrosiembra se realizará 
con hidrosembradora de 6 000 
L sobre camión. 

41 536,8      

5.2. m2 Siembra de mezcla de semillas 
de las mismas especies que la 
hidrosiembra con una dosis de 
25 g/m2. 

20 768,4      
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Nº Ud. Descripción Nº Ud. Dimensiones (m) Subtotal Medición 

L a h 
5.4. Ud. IMPLANTACIÓN Quercus ilex 

subsp. ilex Implantación 
manual de Quercus ilex subsp. 
ilex 1 savia en contenedor 
forestal de 300 cm3. Incluyendo 
suministro y distribución, 
excavación de hoyo de 
dimensiones 40x40x30 cm y 
formación de pequeño 
alcorque. 

1 986      

5.5. Ud. Suministro de Crataegus 
monogyna (Alveolo de 300 cc), 
Genista occidentalis (Alveolo 
de 250 cc.) y Prunus spinosa 
(Alveolo 300 cc.) Incluye 
transporte. 

840      

5.6. Ud. Suministro de Hedera hélix. 
Incluye transporte. 

1 452      

 Ud. Suministro de Arbutus unedo. 
(1,2 l., altura 30/40). Incluye 
transporte. 

111      

 Ud. Suministro de Rosa 
sempervirens (Alveolo de 200 
cc.). Incluye transporte. 

111      

 Ud. Suministro de Rhamnus 
alaternus (Alveolo de 300 cc.). 
Incluye transporte. 

111      

 Ud. Plantación en terrenos con 
pendiente igual o inferior a 
50% y densidad de plantación 
entre 400 y 700 pies/ha, con 
hoyo de 40x40x30 cm. 

2 625      

5.7. Ud. Colocación de tubo protector 
de 50 cm, fabricado en 
polipropileno, de doble pared 
con tutor de acacia de 80 cm, 
incluso precio del tutor y del 
tubo y reparto del mismo 
dentro del tajo a una distancia 
igual o menor a 500 m. 

4 611      

5.8. m Construcción de cierre forestal 
con malla anudada galvanizada 
de tipo 100/8/15 o similar, 
alambre superior de espino, y 
piquetes de acacia de 1,70 m 

1 503     
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Nº Ud. Descripción Nº Ud. Dimensiones (m) Subtotal Medición 

L a h 
de altura colocados cada 2 
metros. 

 

6 Capitulo 6: Apertura de vías de escalada 

6.1. m Colocación de plaquetas 
inoxidables mediante la fijación 
con parabolts de 10 mm x 95 
mm con taladro roto-percutor 
de 36 v. El precio incluye 
aspiración de escoria tras 
realizar agujero y fijación con 
llave fija. 

1 100     
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1. Cuadro de precios Nº 1: Precios unitarios. 
 

 
Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 

1 Capitulo 1: Acondicionamiento del terreno 

1.1. Desbroce y limpieza del terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas 
previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la 
capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; y carga a camión. El precio 
incluye el transporte de los materiales 
retirados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVENTA CENTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,90 

1.2. Demolición de losa maciza de hormigón 
armado de 21 a 23 cm de canto total, con 
retroexcavadora con martillo rompedor, 
previo levantado del pavimento y su base, y 
carga manual sobre camión o contenedor. El 
precio no incluye el levantado del 
pavimento. 

 
 
 
 
 
CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA 
Y UN CENTIMOS 

 
 
 
 
 
46,41 

2 Capitulo 2: Remodelación del terreno 

2.1. Encachado drenante sobre el terreno para 
recogida de aguas pluviales, compuesto por: 
capa de 25 cm de grava de cantera de piedra 
caliza, Ø40/70 mm extendido con medios 
mecánicos y compactación con medios 
mecánicos. Posteriormente se recubre con 
un geotextil. 

 
 
 
CINCO EUROS Y VENTI 
NUEVE CENTIMOS 

 
 
 
 
5,29 

2.2. Terraplenado para cimiento de terraplén, 
mediante el extendido en tongadas de 
espesor no superior a 30 cm de material 
adecuado, que cumple los requisitos 
expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y 
posterior compactación con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501, y ello cuantas veces sea 
necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRES EUROS Y OCHENTA Y 
SIETE CENTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,87 

2.3. Saneo de frentes antiguos por medios 
mecánicos y colocación de bloques de 
escollera y cordones de tierra en bermas. 

 
 
DOS EUROS CON SETENTA 
Y TRES CENTIMOS 

 
 
2,73 
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Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 

3 Capitulo 3: Obras de drenaje   
3.1. Cuneta de sección trapezoidal de h= 0,83 m, 

b=0,5m y α=45° en el perímetro de relleno y 
de h=0,48 b=0,5 y α=45° en la berma 
revestida con una capa de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. 

 
CUARENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTIMOS 

 
 
31,45 

3.2. Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,5 m 
de profundidad máxima, con medios 
mecánicos, y carga a camión. El precio no 
incluye el transporte de los materiales 
excavados. 

 
 
SETENTA EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CENTIMOS 

 
 
 
 
45,77 

3.3. Colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 400 mm 
de diámetro exterior. El precio incluye los 
equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de 
los elementos, pero no incluye la excavación 
ni el relleno principal. 

 
 
 
 
 
SETENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS 

 
 
 
 
 
 
70,52 

3.4. Conexión de la salida de los drenes de fondo 
hasta cuneta de pista de acceso. 

VEINTI UN EUROS CON 
DIEZ CENTIMOS 

 
21,10 

4 Capitulo 4: Preparación del terreno   

4.1. Preparación del terreno mediante subsolado 
por curvas de nivel con rejón a una 
profundidad de 50 cm en pendiente superior 
a 20% y menor a 30%. 

 
 
SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO EUROS 

 
 
 
6,95 

4.2. Extendido de tierra vegetal en rellenos y 
bermas, con medios mecánicos, dejando el 
terreno perfilado en basto. 

 
NUEVE EUROS Y 
OCEHNTA Y TRES 
CENTIMOS 

 
 

9,83 

4.3. Distribución y enterrado a 15 cm de estiércol 
vacuno en dosis de 31 500 kg/ha, mediante 
un dumper autocargable de 1 500 kg y un 
motocultor 60/80 cm, incluyendo carga y 
transporte 

 
 
 
QUINCE EUROS CON 
TREINTA CENTIMOS 

 
 
 
16,31 

5 Capitulo 5: Actuaciones de 
restauracion 

  

5.1. Hidrosiembra de una mezcla de semillas 
formada por Bromus erectus al 15%, Dactylis 
glomerata al 15%, Festuca arundinacea al 
12%, Lolium perenne al 12%, Lotus 
corniculatus al 12%, Trifolium pratense al 
16%, Trifolium repens al 18% a razón de 30 
g/m2 La hidrosiembra incluirá también 
mulch biodegradable a razón de 800 kg/ha, 
abono mineral NPK 15-15-15 y estabilizante 
a base de alginatos a razón de 150 kg/ha. La 
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Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 

hidrosiembra se realizará con 
hidrosembradora de 6 000 L sobre camión. 

UN EURO Y SETENTA Y 
SEIS CENTIMOS 

 
1,76 

5.2. Siembra de mezcla de semillas de las mismas 
especies que la hidrosiembra con una dosis 
de 25 g/m2. 

 
UN EURO CON TREINTA Y 
UN CENTIMOS 

 
 
1,31 

5.3. IMPLANTACIÓN Quercus ilex subsp. ilex 
Implantación manual de Quercus ilex subsp. 
ilex 1 savia en contenedor forestal de 300 
cm3. Incluyendo suministro y distribución, 
excavación de hoyo de dimensiones 
40x40x30 cm y formación de pequeño 
alcorque. 

 
 
 
 
UN EURO CON TREINTA 
Y SEIS CENTIMOS 

 
 
 
 
 
1,36 

5.4. Suministro de Crataegus monogyna (Alveolo 
de 300 cc), Genista occidentalis (Alveolo de 
250 cc.) y Prunus spinosa (Alveolo 300 cc.) 
Incluye transporte. 

 
 
CINCUENTA Y CUATRO 
CENTIMOS 

 
 
 
0,54 

5.5. Suministro de Hedera hélix. Incluye 
transporte. 

 
SETENTA CENTIMOS 

 
0,70 

5.6. Suministro de Arbutus unedo (1,2 l., altura 
30/40). Incluye transporte. 

DOS EUROS CON DIEZ 
CENTIMOS 

 
2,10 

5.7. Suministro de Rosa sempervirens (Alveolo de 
200 cc.). Incluye transporte. 

 
SESENTA CENTIMOS 

 
0,60 

5.8. Suministro de Rhamnus alaternus (Alveolo 
de 300 cc.). Incluye transporte. 

CINCUENTA Y CINCO 
CENTIMOS 

 
0,55 

5.9. Plantación en terrenos con pendiente igual o 
inferior a 50% y densidad de plantación 
entre 400 y 700 pies/ha, con hoyo de 
40x40x30 cm. 

 
 
VEINTE CENTIMOS 

 
 
 
0,20 

5.10. Colocación de tubo protector de 60 cm, 
fabricado en polipropileno, de doble pared 
con tutor de acacia de 80 cm, incluso precio 
del tutor y del tubo y reparto del mismo 
dentro del tajo a una distancia igual o menor 
a 500 m. 

 
 
 
UN EURO Y CINCUENTA 
Y OCHO CENTIMOS 

 
 
 
 
1,58 

5.11. Construcción de cierre forestal con malla 
anudada galvanizada de tipo 100/8/15 o 
similar, alambre superior de espino, y 
piquetes de acacia de 1,70 m de altura 
colocados cada 2 metros. 

 
 
CINCO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS 

 
 
 
5,75 

6 Capitulo 6: Apertura de vías de 
escalada 

  

6.1. Colocación de plaquetas inoxidables 
mediante la fijación con parabolts de 10 mm 
x 95 mm con taladro roto-percutor de 36 v. 
El precio incluye aspiración de escoria tras 

 
SIETE EUROS CON 
SESENTA Y UN 
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Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 

realizar agujero y fijación con llave fija. CENTIMOS 7,61 

 

2. Cuadro de precios Nº 2: Precios descompuestos.  

 
 

Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

1 Capítulo 1: Acondicionamiento del terreno 

1.1.   Desbroce y limpieza del terreno, con 
medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor 
de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y 
carga a camión. El precio incluye la el 
transporte de los materiales retirados. 

   

 0,017 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³ 

41,02 0,70  

 0,08 h Ayudante construcción de obra civil. 22,59 0,18  

 2 % Costes directos complementarios 0,88 0,02  
 TOTAL PARTIDA 0,90 
1.2.   Demolición de losa maciza de hormigón 

armado de 21 a 23 cm de canto total, 
con retroexcavadora con martillo 
rompedor, previo levantado del 
pavimento y su base, y carga manual 
sobre camión o contenedor. El precio no 
incluye el levantado del pavimento. 

   

 0,494 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 
55 kW, con martillo rompedor 

32,57 16,09  

 0,289 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como 
comburente 

7,37 2,13  

 0,482 h Peón especializado construcción. 17,97 8,66  

 0,289 h Oficial 1ª soldador. 19,14 5,53  
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

 0,723 h Peón ordinario construcción. 17,67 12,78  

 2,00 % Costes directos complementarios. 61,21 1,22  

 TOTAL PARTIDA 46,41 

2 Capitulo 2: Remodelación del terreno 

2.1.   Encachado drenante sobre el terreno 
para recogida de aguas pluviales, 
compuesto por: capa de 25 cm de grava 
de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm 
extendido con medios mecánicos y 
compactación con medios mecánicos. 
Incluye recubricion con material 
geotextil. 

   

 0,025 m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 
a 70 mm de diámetro. 

12,79 0,32  

 0,013 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

41,02 0,53  

 0,013 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,87 0,53  

 0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

63,53 0,83  

 0,16 h Peón ordinario construcción. 17,67 2,83  

 2,00 % Costes directos complementarios 12,45 0,25  

 TOTAL PARTIDA 5,29 

2.2.   Terraplenado para cimiento de 
terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 
cm de material adecuado, que cumple 
los requisitos expuestos en el art. 
330.3.3.2 del PG-3 y posterior 
compactación con medios mecánicos 
hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello 
cuantas veces sea necesario, hasta 
conseguir la cota de subrasante. 

   

 0,01 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

41,02 0,41  

 0,01 h Camión basculante de 10 t de carga, de 
147 kW. 

33,61 0,34  
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

 0,01 h Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 61,27 0,61  

 0,02 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,87 0,64  

 0,01 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

63,53 0,64  

 0,01 h Motoniveladora de 141 kW. 54,12 0,54  

 0,01 h Ayudante construcción de obra civil. 22,59 0,23  

 2,00 % Costes directos complementarios. 22,94 0,46  

    TOTAL PARTIDA 3,87 

2.3.   Saneo de frentes antiguos por medios 
mecánicos y colocación de bloques de 
escollera y cordones de tierra en 
bermas. 

   

 0,031 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

40,23 1,25  

 0,073 h Peón ordinario construcción. 17,67 1,29  

 2,00 % Costes directos complementarios. 9,37 0,19  

    TOTAL PARTIDA 2,73 

3 Capítulo 3: Obras de drenaje 

3.1.   Cuneta de sección trapezoidal de h= 
0,83 m, b=0,5m y α=45° en el perímetro 
de relleno y de h=0,48 b=0,5 y α=45° en 
la berma revestida con una capa de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 
cm de espesor. 

   

 0,10 h Capataz de trabajos 19,68 1,96  

 0,3 h Ayudante construcción de obra civil. 21,92 6,57  

 0.180 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 

65,32 11,76  

 0,001 m3 Madera para encofrar, de 26 mm de 
espesor. 

393,34 0,39  

 0,305 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 
kW, con martillo rompedor. 

32,57 9,93  

 2,00 % Costes indirectos 42,15 0,84  

    TOTAL PARTIDA 31,45 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 

 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

7 

Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

3.2.   Excavación de zanjas en roca, de hasta 
1,5 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El 
precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

   

 0,205 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 
kW, con martillo rompedor. 

32,57 6,67  

 0,308 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 

47,26 14,56  

 1,056 h Ayudante construcción de obra civil. 21,92 23,15  

 2,00 % Costes directos complementarios 69,45 1,39  

 TOTAL PARTIDA 45,77 

3.3.   Colector enterrado en terreno no 
agresivo, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 400 mm de diámetro exterior. 
El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos. 

   

 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 400 mm de 
diámetro exterior y 7,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de 
goma. 

44,49 46,71  

 0,007 kg Lubricante para unión mediante junta 
elástica de tubos y accesorios. 

10,19 0,07  

 0,514 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,28 6,31  

 0,070 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 

37,24 2,61  

 0,424 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

3,57 1,51  

 0,329 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 25,42 8,36  

 0,158 h Ayudante construcción de obra civil. 22,59 3,57  

 2,00 % Costes directos complementarios. 69,14 1,38  

 TOTAL PARTIDA 70,52 

3.4.   Conexión de la salida de los drenes de 
fondo hasta cuneta de pista de acceso. 

21,10   



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 

 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

8 

Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

 TOTAL PARTIDA 21,50 

4 Capítulo 4: Preparación del terreno 

4.1.   Preparación del terreno mediante 
subsolado por curvas de nivel con rejón 
a una profundidad de 50 cm en 
pendiente superior a 20% y menor a 
30%. 

   

 0,070 h Capataz agroforestal 13,14 0,92  

 0,070 h Tractor orugas 171/190 CV. 83,83 5,9  

 2 % Costes directos complementarios.  0,13  
 TOTAL PARTIDA 6,95 

4.2.   Extendido de tierra vegetal en rellenos y 
bermas, con medios mecánicos, dejando 
el terreno perfilado en basto. 

   

 1,150 m3 Material adecuado de aportación, para 
formación de terraplenes, según el art. 
330.3.3.2 del PG-3. 

5,86   

 0,014 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

41,02   

 0,103 h Ayudante construcción de obra civil. 22,59   

 2,00 % Costes directos complementarios 9,64   

 TOTAL PARTIDA 9,83 

4.3.   Distribución y enterrado a 15 cm de 
estiércol vacuno en dosis de 31 500 
kg/ha, mediante un dumper 
autocargable de 1 500 kg y un 
motocultor 60/80 cm, incluyendo carga 
y transporte 

   

 0,006 h Capataz agrario. 13,14 0,8  

 0,650 h Peón agroforestal 11,12 7,23  

 0,650 h Dumper autocargable de 1500 kg. 5,67 3,7  

 0,650 h Motocultor 50/80cm 2,76 1,82  

 4,1 km Transporte a obra 0,6 2,46  

 2,00 % Costes directos complementarios   0,3  

 TOTAL PARTIDA 16,31 

5 Capítulo 5: Actuaciones de restauracion 
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

5.1.   Hidrosiembra de una mezcla de semillas 
formada por Bromus erectus al 15%, 
Dactylis glomerata al 15%, Festuca 
arundinacea al 12%, Lolium perenne al 
12%, Lotus corniculatus al 12%, Trifolium 
pratense al 16%, Trifolium repens al 18% 
a razón de 30 g/m2 La hidrosiembra 
incluirá también mulch biodegradable a 
razón de 800 kg/ha, abono mineral NPK 
15-15-15 y estabilizante a base de 
alginatos a razón de 150 kg/ha. La 
hidrosiembra se realizará con 
hidrosembradora de 6 000 L sobre 
camión. 

   

 0,005 h Capataz agroforestal 13,14 0,066  

 0,008 h Peón agroforestal 11,12 0,09  

 0,02 kg Mezcla de semillas formada por Bromus 
erectus, Dactylis glomerata, Festuca 
arundinacea, Lolium perenne, Lotus 
corniculatus, Trifolium pratense y 
Trifolium repens. 

63,4 1,268  

 0,1 kg Mulch biodegradable. 2,05 0,2  

 0,02 kg Abono mineral NPK 15-15-15 1.06 0,012  

 0,02 kg Estabilizante a base de alginatos 3,9 0,08  

 0,02 % Costes indirectos  0,05  

 TOTAL PARTIDA 1,76 

5.2.   Siembra de mezcla de semillas de las 
mismas especies que la hidrosiembra 
con una dosis de 25 g/m2. 

   

5.3.   IMPLANTACIÓN Quercus ilex subsp. ilex 
Implantación manual de Quercus ilex 
subsp. ilex 1 savia en contenedor 
forestal de 300 cm3. Incluyendo 
suministro y distribución, excavación de 
hoyo de dimensiones 40x40x30 cm y 
formación de pequeño alcorque. 

   

 0,05 h Peón agroforestal  11,12 0,55  

 0,002 h Jefe cuadrilla R.G. 22,0 0,044  
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

 1 Ud. Planta Quercus ilex subsp. ilex en alveolo 
de 300cc, edad 1+0 

0,51 0,51  

 0,02 % Costes indirectos  0,06  

 TOTAL PARTIDA 1,36 

5.4.  Ud. Suministro de Crataegus monogyna 
(Alveolo de 300 cc), Genista occidentalis 
(Alveolo de 250 cc.) y Prunus spinosa 
(Alveolo 300 cc.) Incluye transporte. 

   

5.5.  Ud. Suministro de Hedera hélix. Incluye 
transporte. 

 0,70  

5.6.  Ud. Suministro de Arbutus unedo (1,2 l., 
altura 30/40). Incluye transporte. 

   

5.7.  Ud. Suministro de Rosa sempervirens 
(Alveolo de 200 cc.). Incluye transporte. 

 0,60  

5.8.  Ud. Suministro de Rhamnus alaternus 
(Alveolo de 300 cc.). Incluye transporte. 

 O,55  

5.9.   Plantación en terrenos con pendiente 
igual o inferior a 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700 pies/ha, con 
hoyo de 40x40x30 cm. 

   

 0,0022 h Jefe de cuadrilla 22,0 0,04  

 0,0142 h Peón agroforestal 11,12 0,16  

 0,0025 % Costes indirectos 1,0 0,0025  

 TOTAL PARTIDA 0,20 

5.10.   Colocación de tubo protector de 60 cm, 
fabricado en polipropileno, de doble 
pared con tutor de acacia de 80 cm, 
incluso precio del tutor y del tubo y 
reparto del mismo dentro del tajo a una 
distancia igual o menor a 500 m. 

   

 0,0188 h Jefe cuadrilla 22,0 0,42  

 0,0614 h Peón agroforestal 11,12 0,68  

 1 Ud. Tubo protector 0,60m. 0,33 0,33  

 1 Ud. Tutor de acacia 0,80m. 0,06 0,06  

 0,0085 h Vehículo todoterreno 8,25 0,07  

 0,0187 % Costes indirectos 1,00 0,02  

 TOTAL PARTIDA 1,58 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 

 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

11 

Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Subtotal 
(€) 

Importe  
(€) 

5.11.   Construcción de cierre forestal con 
malla anudada galvanizada de tipo 
100/8/15 o similar, alambre superior de 
espino, y piquetes de acacia de 1,70 m 
de altura colocados cada 2 metros. 

   

 0,1455 h Peon agroforestal 11,12 1,62  

 0,50 Ud Piquete acacia rajado 1.70m, d 10cm. 2,20 1,10  

 1,10 m Alambre doble de espino galvanizado. 0,14 0,15  

 1,10 m Malla anudada galvanizada 100/08/15 0,86 0,95  

 8 Ud. Señal de prohibido pasar a personas no 
autorizadas, fabricada en plástico, con 
características y simbología según RD 
485/1997 

0,23 1,84  

 1 m Otros materiales cierre. 0,05 0,05  

 0,043 % Costes indirectos. 1,00 0,04  

    TOTAL PARTIDA 5,75 

6 Capítulo 6: Apertura de vías de escalada 

6.1.   Colocación de plaquetas inoxidables 
mediante la fijación con parabolts de 10 
mm x 95 mm con taladro roto-percutor 
de 36 v. El precio incluye aspiración de 
escoria tras realizar agujero y fijación 
con llave fija. 

   

 0,02 h Equipador cualificado. 25,0 0,5  

 1 Ud. Plaqueta 12 mm color gris y peso:66 g. 2,84 2,84  

 1 Ud. Parabolt 10x95 mm 4,27 4,27  

 TOTAL PARTIDA 7,61 
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3. Presupuestos parciales.  
 
 

Nº Orden Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1 Capítulo 1: Acondicionamiento del terreno 

1.1. m2 Desbroce y limpieza del terreno, con 
medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de 
la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga a camión. El 
precio incluye la el transporte de los 
materiales retirados. 

39 412 0,90 35 470,8 

 m3 Demolición de losa maciza de hormigón 
armado de 21 a 23 cm de canto total, 
con retroexcavadora con martillo 
rompedor, previo levantado del 
pavimento y su base, y carga manual 
sobre camión o contenedor. El precio 
incluye el levantado del pavimento.  

16,8 46,41 779,70 

 TOTAL CAPITULO 36 250,50 

2 Capítulo 2: Remodelación del terreno 

2.1. m2 Encachado drenante sobre el terreno 
para recogida de aguas pluviales, 
compuesto por: capa de 100 cm de grava 
de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm 
extendido con medios mecánicos y 
compactación con medios mecánicos. 
Incluye recubricion con material 
geotextil. 

23 933 5,29 126 605,57 

2.2. m3 Terraplenado para cimiento de 
terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm 
de material adecuado, que cumple los 
requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 
del PG-3 y posterior compactación con 
medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 
103501, y ello cuantas veces sea 
necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. 

156 092 3,87 604 076,04 
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Nº Orden Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
 m Saneo de frentes antiguos por medios 

mecánicos y colocación de bloques de 
escollera y cordones de tierra en bermas. 

1 452 2,73 3 963,96 

 TOTAL CAPITULO 734 645,57 

3 Capitulo 3: Obras de drenaje 

3.1.  Cuneta de sección trapezoidal de h= 0,83 
m, b=0,5m y α=45° en el perímetro de 
relleno y de h=0,48 b=0,5 y α=45° en la 
berma revestida con una capa de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 
cm de espesor. 

796 31,45 25 034,2 

3.2. m3 Excavación de zanjas en roca, de hasta 
1,5 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. El 
precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 

30 45,77 1 373,1 

3.3. m Colector enterrado en terreno no 
agresivo, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 400 mm de diámetro exterior. 
El precio incluye los equipos y la 
maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos. 

20 70,52 1 410,4 

3.4. m Conexión de la salida de los drenes de 
fondo hasta cuneta de pista de acceso. 

2 21,10 42,2 

 TOTAL PARTIDA 27 859,9 

4 Capitulo 4: Preparación del terreno 

4.1. m2 Preparación del terreno mediante 
subsolado por curvas de nivel con rejón a 
una profundidad de 50 cm en pendiente 
superior a 20% y menor a 30%. 

33 218 6,95 230 865,6 

4.2. m3 Extendido de tierra vegetal en rellenos y 
bermas, con medios mecánicos, dejando 
el terreno perfilado en basto 

7 575,26 9,83 74 464,8 

4.3. m3 Distribución y enterrado a 15 cm de 
estiércol vacuno en dosis de 31 500 
kg/ha, mediante un dumper 
autocargable de 1 500 kg y un 
motocultor 60/80 cm, incluyendo carga y 
transporte 

3,3 16,31 53,8 

 TOTAL CAPITULO 305 384,2 
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Nº Orden Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5 Capitulo 5: Remodelación del terreno 

5.1. m2 Hidrosiembra de una mezcla de semillas 
formada por Bromus erectus al 15%, 
Dactylis glomerata al 15%, Festuca 
arundinacea al 12%, Lolium perenne al 
12%, Lotus corniculatus al 12%, Trifolium 
pratense al 16%, Trifolium repens al 18% 
a razón de 30 g/m2 La hidrosiembra 
incluirá también mulch biodegradable a 
razón de 800 kg/ha, abono mineral NPK 
15-15-15 y estabilizante a base de 
alginatos a razón de 150 kg/ha. La 
hidrosiembra se realizará con 
hidrosembradora de 6 000 L sobre 
camión. 

41 536,8 1,76 73 104,77 

5.2. m2 Siembra de mezcla de semillas de las 
mismas especies que la hidrosiembra 
con una dosis de 25 g/m2. 

13 845,6 1,31 18 137,73 

5.3. Ud. IMPLANTACIÓN Quercus ilex subsp. ilex 
Implantación manual de Quercus ilex 
subsp. ilex 1 savia en contenedor forestal 
de 300 cm3. Incluyendo suministro y 
distribución, excavación de hoyo de 
dimensiones 40x40x30 cm y formación 
de pequeño alcorque. 

1 986 1,36 2 700,96 

5.5. Ud. Suministro de Crataegus monogyna 
(Alveolo de 300 cc), Genista occidentalis 
(Alveolo de 250 cc.) y Prunus spinosa 
(Alveolo 300 cc.) Incluye transporte. 

840 0,54 453,6 

5.6. Ud. Suministro de Hedera hélix. Incluye 
transporte. 

1452 0,70 1 016,4 

 Ud. Suministro de Arbutus unedo (1,2 l., 
altura 30/40). Incluye transporte. 

111 2,10 233,1 

 Ud. Suministro de Rosa sempervirens 
(Alveolo de 200 cc.). Incluye transporte. 

111 0,60 66,6 

 Ud. Suministro de Rhamnus alaternus 
(Alveolo de 300 cc.). Incluye transporte. 

111 0,55 61,05 

 Ud. Plantación en terrenos con pendiente 
igual o inferior a 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700 pies/ha, con 
hoyo de 40x40x30 cm. 

2 625 0,20 525 
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Nº Orden Ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.7. Ud. Colocación de tubo protector de 60 cm, 

fabricado en polipropileno, de doble 
pared con tutor de acacia de 80 cm, 
incluso precio del tutor y del tubo y 
reparto del mismo dentro del tajo a una 
distancia igual o menor a 500 m. 

4 611 1,58 7 285,38 

5.8. m Construcción de cierre forestal con malla 
anudada galvanizada de tipo 100/8/15 o 
similar, alambre superior de espino, y 
piquetes de acacia de 1,70 m de altura 
colocados cada 2 metros. 

503 5,75 2 892,25 

 TOTAL CAPITULO 106 476,84 

6 Capitulo 6: Apertura de vías de escalada 

6.1. m Colocación de plaquetas inoxidables 
mediante la fijación con parabolts de 10 
mm x 95 mm con taladro roto-percutor 
de 36 v. El precio incluye aspiración de 
escoria tras realizar agujero y fijación con 
llave fija. 

100 7,61 761 

 TOTAL CAPITULO 761 
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4. Presupuesto de ejecución material 

 
 

N.º de 
Capitulo 

Capitulo Importe (€) 

1 Acondicionamiento del terreno 36 250,50 

2 Remodelación del terreno 734 645,57 

3 Obras de drenaje 27 859,9 

4 Preparación del terreno 305 384,2 

5 Actuaciones de restauracion 106 476,84 

6 Apertura de vías de escalada 761 

7 Estudio de seguridad y salud 37 703,93 

 TOTAL 1 249 081,94 

 
 
El presupuesto de ejecución material del Proyecto asciende a la cantidad de UN MILLON 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CENTIMOS (1 249 081,94 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Palencia, junio, 2021 
 

 
 
 

Fdo.: Ibon Municha Urquiola 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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5. Presupuesto de ejecución por contrata  

 
 Importe (€) 

Presupuesto de ejecución material 1 249 081,94 

Gastos generales (16%) 199 853,11 

Beneficio industrial (6%) 74 944,91 

SUBTOTAL 1 523 879,96 

IVA (21%) 320 014,792 

Presupuesto de ejecución por contrata 1 843 894,75 

 
 
El presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto asciende a la cantidad de UN MILLON 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y 
CINCO CENTIMOS (1 843 849,75 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Palencia, junio, 2021 
 

 
 
 

Fdo.: Ibon Municha Urquiola 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1. Datos de la obra 

1.1. Situación 

 
Las canteras de Atxarte se encuentran ubicadas en el barrio de Mendiola, en el término 
municipal de Abadiño. El entorno también es conocido como “Desfiladero de Atxarte” y sus 
coordenadas son las siguientes: 
 
- X: 529.660 

- Y: 4.774.694 

 

Sistema de referencia: ETRS89 

Proyeccion cartográfica: UTM Huso 30 norte 

 
En concreto las canteras pertenecen al MUP nº16 y presenta las siguientes características 
catastrales: 
 

Provincia Municipio Polígono Parcela Superficie 
(ha) 

R. Catastral Recinto 

48- Bizkaia 1- Abadiño 900 95016 79,32 48_1_900_95016 32 

 
El acceso a las instalaciones de la cantera se realiza por la carretera nacional N-636 que une las 

localidades de Durango y Arrasate. Se sigue esta carretera desde el municipio de Abadiño 

dirección Elorrio hasta desviarse por la carretera comarcal BI-4335. Continuando hasta el final 

de esta carretera se llega a las inmediaciones de la cantera.  

Los accesos hasta las plazas de los dos huecos mineros se encuentran en buenas condiciones y 

no presentan problemas para el tránsito de diferente maquinaria.  

 

1.2. Topografía y entorno 

 
La zona se caracteriza por estar ubicado en un entorno montañoso, entre macizos rocosos. 
Concretamente las canteras pertenecen a las faldas del monte Untzillaitz. Por lo tanto, la 
topografía del entorno es abrupta con fuertes pendientes que confieren al desfiladero unas 
características singulares. 
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1.3. Climatología 

 
La zona de estudio se caracteriza por ubicarse en un enclave montañoso, en el que la presencia 
de macizos rocosos influye directamente en el clima. La precipitación media anual se sitúa 
sobre los 1470,7 mm y la temperatura media es de 13,3 ºC. La distribución de las lluvias es 
bastante regular, disminuyendo únicamente en la época estival. 
 

 

1.4. Subsuelo 

 
Está formado por calizas arrecifales que pueden genera procesos de karstificacion produciendo 
grandes caudales en zonas subterráneas. No es el caso de la zona de estudio por la presencia 
de intercalaciones arcillosas y margosas que independizan los posibles acuíferos existentes en 
niveles arenosos, impidiendo la formación de grandes depósitos subterráneos. 
 

1.5. Presupuesto de ejecución por contrata 

 
Debido a las características del presente proyecto, se elabora el presupuesto en un apartado 
redactado posteriormente. 
 

1.6. Duración de la obra y número de trabajadores 

 
Existirán riesgos normales para un calendario de obra normal y un número punta de 
trabajadores fácil de organizar. 
 

1.7. Materiales previstos en la construcción 

 
Todos los materiales o productos que se utilizarán durante el proceso de restauracion son 
conocidos. Los materiales o productos auxiliares en la construcción también son de origen 
conocido y no se catalogan como productos tóxicos. Únicamente, en la ejecución de las obras 
los trabajadores podrán sufrir problemas respiratorios por la aspiración de polvos originados 
por el movimiento de tierras. 
 

2. Consideración general de riesgos 

2.1. Situación 

 
La antigua explotación minera se encuentra bastante aislada de núcleos urbanos y viviendas 
por lo que, no se considera que las obras generen ningún riesgo.  
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El único riesgo que se puede considerar, afecta a la fauna de la zona. En el transcurso de las 
obras el ruido y el polvo podría generar alteraciones en algunas poblaciones del entorno, 
aunque no se considera un riesgo grave. 
 

2.2. Topografía y entorno 

 
La topografía abrupta y los bancos formados por las actividades mineras hacen que existe un 
riesgo considerable en el tránsito de personal y vehículos de la obra. Si no se toman medidas 
puede haber caídas. 
 

2.3. Climatología 

 
En este aspecto las temperaturas no suponen riesgos para la ejecución de las obras. El único 
factor que puede suponer un riesgo son los días de heladas y los fuertes vendavales, que 
pueden suponer caídas y accidentes. En este caso el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (INSST) aconseja no trabajar cuando el viento supere los 50 km/h. 

 

2.4. Subsuelo 

 
Los trabajos de estabilización de taludes, con el caballón reduciendo riesgos de 
desprendimientos hacen que las bermas sean lugares seguros. El único riesgo que puede 
existir es la erosión por efecto de agua de escorrentía superficial. 
 
En los rellenos realizados no existen riesgos por la existencia de drenajes suficientes para 
evacuar tanto las aguas superficiales como las que percolen en el relleno. 

 

2.5. Presupuesto  

 
Debido a las características de la obra, el presupuesto se elabora en el presente documento. 

 

2.6. Duración de la obra y número de trabajadores 

 
Riesgos normales para un calendario de obra normal y un número punta de trabajadores fácil 
de organizar. 
 

2.7. Materiales previstos en la construcción 

 
Todos los materiales o productos que se utilizarán durante las labores de restauración son 
conocidos y no suponen riesgo adicional ni por su composición ni por sus dimensiones.  
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Los materiales o productos auxiliares en la construcción también son de origen conocido y 
catalogados como productos no tóxicos. 
 

3. Fases de la obra 

 
El proyecto se compone de diferentes obras, que se agrupan en las siguientes actuaciones: 
 

- Replanteo 

- Acondicionamiento del terreno 

- Remodelación del terreno 

- Obras de drenaje 

- Preparación del terreno 

- Actuaciones de restauracion 

- Apertura de vías de escalada 

 

4. Análisis y prevención del riesgo de las fases de obra 

 

4.1. Equipos de trabajo a utilizar 

 

4.2. Tipos de riesgos 

 
Identificados los equipos que se utilizaran para la realización de las obras, se intuyen los 
siguientes riesgos:  
 

• Riesgos inevitables:  
 

- Uso incorrecto de la maquinaria, vehículos, materiales y/o herramientas.  

- Incorrecto mantenimiento de la maquinaria, vehículos, materiales y/o herramientas.  

- Uso incorrecto de los elementos de protección (casco, guantes, gafas, etc.).  

- Inadecuada profesionalidad de los operarios.  

- Deficiente organización de la obra por parte de la empresa o empresas constructoras.  

- Incumplimientos de los plazos previstos en la ejecución de las obras.  

- Acceso a la obra de personas no autorizadas.  

- Condiciones meteorológicas.  
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• Riesgos generales:  
 

- Caídas de altura (a distinto nivel) al hueco desde los taludes o las terrazas.  

- Caídas al mismo nivel en toda la superficie de actuación, especialmente en las zonas de 

acumulación de materiales, herramientas y elementos de protección en el trabajo.  

- Caídas a la balsa de decantación con riesgo de ahogamiento.  

- Caídas de objetos suspendidos en los taludes o en las máquinas.  

- Atropellos durante el desplazamiento de las máquinas u otros vehículos.  

- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de obra.  

- Exposición a partículas perjudiciales o cancerígenas.  

- Proyección de partículas.  

- Polvaredas que disminuyen la visibilidad.  

- Efectos de ambiente con polvo durante toda la ejecución de obra.  

- Explosiones o incendios.  

- Electrocuciones en el manejo de herramienta, maquinara y sobre la res de 

alimentación eléctrica.  

- Sobreesfuerzos.  

- Esguinces, salpicaduras y/o pinchazos a lo largo de toda la ejecución de obra.  

- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas.  

- Exposición al sol y altas temperaturas durante la realización de algunos trabajos 

(deshidrataciones, quemaduras solares, insolaciones, etc.).  

- Ruido.  

- Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no 

idóneos para el puesto de trabajo ofertados en este Proyecto.  

 

• Riesgos derivados de las condiciones de los trabajadores:  
 

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas en la balsa de decantación con posible ahogamiento.  

- Golpes o impactos.  

- Cortes, pinchazos o quemaduras.  

- Sobreesfuerzo.  
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- Caídas de objetos.  

- Fatiga, somnolencia o falta de concentración.  

 

• Riesgos derivados del uso de herramientas manuales:  
 

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas en la balsa de decantación.  

- Falta de orden y limpieza.  

- Caída de material.  

- Manejo de material punzante y/o cortante.  

- Golpes a las personas.  

- Sobreesfuerzos.  

 

• Riesgos en la utilización de maquinaria pesada:  
 

- Atropellos o golpes a personas por máquinas en movimiento.  

- Colisiones entre vehículos.  

- Maquinaria fuera de control.  

- Deslizamiento de la maquinaria.  

- Vuelco de la maquinaria durante la ejecución de los trabajos.  

- Caídas del personal y de la maquinaria al mismo o distinto nivel, o en la balsa de 

decantación.  

- Caída de personal desde la maquinaria.  

- Desprendimientos de tierras por el peso de la maquinaria, sobrecarga de los bordes de 

los taludes, vibraciones, etc.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de objetos durante el trabajo.  

- Golpes.  

- Emisión de polvo y partículas.  

- Proyección de partículas y polvo hacia las vías respiratorias u ojos.  

- Emisión de gases contaminantes por el escape de la maquinaria.  

- Exposición a sustancias tóxicas.  

- Incendios.  
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- Quemaduras.  

- Vibraciones excesivas.  

- Ruido.  

 

• Riesgos a terceros:  
 

- Colisiones con otros vehículos circundantes por las vías utilizadas durante los trabajos.  

- Atropellos.  

- Vuelcos. 

 

5. Medidas preventivas a disponer en obra 

5.1. Medidas generales 

5.2. Medidas preventivas en la organización del trabajo 

 
• Medidas preventivas de riesgos generales:  
 

- Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y 

herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento.  

- Cuidar el cumplimiento de la normativa vigente en el:  

- Manejo de máquinas y herramientas.  

- Movimiento de materiales.  

- Utilización de los medios auxiliares.  

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 

- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de pasos para los trabajadores.  

- Señalización de la obra en su generalidad, y de acuerdo con la normativa vigente, 

indicar los pasos, presencia de zonas peligrosas, etc.  

- Protección del hueco para evitar la caída de objetos.  

- Asegurar la entrada y la salida de materiales de forma organizada y coordinada con los 

trabajos de realización de obra.  

- Orden y limpieza en toda la obra.  

- Delimitación de la zona de trabajo y cercado, si es necesario, como prevención.  
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- No dejar herramientas o material en los puntos de paso, que puedan suponer 

obstáculos al tránsito.  

- Circular a una distancia prudencial de los bordes de los taludes.  

- Utilización de mascarillas antipolvo cuando se prevea la emisión de partículas.  

- Utilización de los protectores antirruido en la cercanía de las máquinas.  

- Manejo correcto de los sistemas eléctricos.  

- Asignar trabajadores especializados a cada operación.  

- Se dispondrá de agua mineral para el consumo de los trabajadores, para compensar las 

pérdidas por transpiración.  

- Establecer turnos para los trabajadores a pleno sol o durante las horas centrales del 

día, de manera que los operarios puedan descansar, evitando así desmayos o 

insolaciones. 

 

5.3. Análisis y prevención de riesgos en los medios y maquinaria 

 
La maquinaria utilizada en el transcurso de las obras es la siguiente: 
 

- Retroexcavadora 

- Bull-Dozer 

- Rodillo compactador 

- Camión basculante 

- Subsolador 

- Cisterna de agua 

- Herramientas manuales 

- Tractor agrícola 

 
La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollará en el Plan 
de acuerdo con los siguientes principios:  
 

- Reglamentación oficial: se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en las 

Instrucción Técnica Complementaria (I.T.C.) correspondientes, y con las 

especificaciones de los fabricantes.  

 

- Las máquinas y herramientas a utilizar en la obra dispondrán de su folleto de 

instrucciones de manejo, que incluye:  
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• Riesgos que entraña para los trabajadores.  

• Modo de uso con seguridad. 

 

5.4. Análisis y prevención de riesgos catastróficos 

 
El único riesgo catastrófico que se contempla es el de incendio. Frente al fuego las actuaciones 
que se prevén son:  
 

• Prevención:  
 

- Realizar revisiones periódicas en los circuitos eléctricos de la obra. 

- Colocar en lugares independientes aquellos productos inflamables con señalización 

expresa sobre su mayor riesgo.  

- Prohibir la quema de material o restos vegetales o matorrales, salvo autorización 

expresa del organismo competente.  

- Prohibido hacer fuego dentro del recinto de la obra.  

- Disponer en la obra de extintores.  

- Prohibido arrojar o abandonar elementos susceptibles de provocar combustión, como 

papeles, cigarros, combustibles, aceites, etc.  

 
En caso de incendio declarado. Cualquier trabajador estará obligado a comunicar de forma 
inmediata la aparición del fuego, sea cual sea su magnitud. El aviso será emitido al encargado, 
Director de Obra, capataz o cualquier persona con capacidad de usar radio o teléfono, 
indicando: 
  

- Localización geográfica.  

- Comportamiento del fuego.  

- Tipo de combustible afectado.  

- Fuerza y dirección del viento.  

- Acceso al incendio.  

- Causas del incendio.  

 
Por otra parte, la orden de aviso a las autoridades será:  
 

- Centro de emergencias (SOS) 112.  

- Ertzaintza.  
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- Agentes forestales de Bizkaia. 

 

5.5. Análisis y prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV2 

 
La situación actual obliga a actuar con responsabilidad en lugares de trabajo. En todo 
momento la cooperación entre todos los agentes que participan en las actividades 
programadas para realizar este proyecto es esencial para garantizar la salud. Por ello, se 
establecen las siguientes medidas generales para el transcurso de las obras con el objetivo de 
reducir al mínimo los riesgos producidos por el Covid-19: 
 

- Limpiarse las manos con frecuencia. 

 

- Toser y estornudar dentro de la mascarilla o taparse la boca con un pañuelo, y 

desecharlo inmediatamente. 

 

- Uso de la mascarilla en todo momento. 

 

- Procurar mantener las distancias de seguridad de 1,5 metros. 

 
Todo el personal trabajador debe estar informado de las medidas preventivas aplicables. Por 
ello, se colocarán carteles informativos en los oficinas y vestuarios, actualizándose en función 
de las premisas del Ministerio de Sanidad. 
 
 
 
En cuanto a las actuaciones de carácter organizativo se tomarán las siguientes medidas, con el 
fin de evitar contagios entre los trabajadores y personal de la obra: 
 

- El aforo de los vestuarios estará limitado al 50 % por lo que el personal que utilice 

estas instalaciones deberá hacerlo a turnos. 

- Ventilación de zonas de trabajo y zonas cerradas. 

- Establecer (Cuando sea posible) el teletrabajo entre el personal directivo. 

- Establecer distancias con cintas tanto en las mesas como en los asientos de descanso. 

- Prohibición de fumar en las inmediaciones de las obras. 

 

Por último, se establece obligatorio informar a los responsables de las obras de posibles 
síntomas entre los trabajadores. En caso de que algún trabajador tenga síntomas, se tendrá 
que aislar e iniciar el protocolo establecido por las autoridades frente al Covid-19. En cualquier 
caso, las instalaciones serán desinfectadas periódicamente para prevenir cualquier contagio. 
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6. Material de seguridad y salud 

 

6.1. Protecciones individuales 

 
Las siguientes protecciones individuales serán de carácter obligatorio en el transcurso de todas 
las obras: 
 

- Casco de seguridad.  

- Gafas de protección solar.  

- Gafas (Antipolvo y antimpactos).  

- Mascarilla FP-2 

- Mascarilla anti-polvo con filtro.  

- Filtro recambio para mascarilla anti-polvo.  

- Protector auditivo.  

- Mono de trabajo de una pieza de material resistente.  

- Traje impermeable de trabajo.  

- Chaleco reflectante de seguridad de color amarillo.  

- Guantes de uso general.  

- Guantes para operaciones de corte.  

- Botas de seguridad con puntera metálica. 

 

6.2. Protecciones colectivas 

 
Con el fin de garantizar la seguridad de todo el personal de las obras se establecen las 
siguientes protecciones: 
 
Señales varias en la obra:  
 

- Prohibido fumar.  

- Prohibido el paso a personas ajenas a la obra.  

- Protección obligatoria para todos los trabajadores de la vista, oídos, cabeza, así como 

de las vías respiratorias, pies y manos.  

- Posibilidad de caída a distinto nivel.  
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- Extintor.  

- Señalización con cordón de balizamiento (cinta de dos colores), incluyendo soportes.  

- Topes de desplazamiento de vehículos.  

- Extintores de polvo polivalente (9 kg).  

- Las plataformas y el suelo por dónde circulen las personas o la maquinaria deben ser lo 

suficientemente resistentes y estables como para no producir hundimientos.  

- Conectar correctamente los medios auxiliares tales como aparatos eléctricos, 

maquinaria, etc. Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas: 

todas aquellas que se requieran según la normativa vigente y que así no estén 

relacionadas y todas aquellas que el autor del plan considere, incluso incidiendo en los 

medios auxiliares de ejecución de obra. 

 
 

6.3. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 
Las posibles enfermedades profesionales que pueden originarse en esta obra son las normales 
que trata la medicina del trabajo e higiene industrial.  
 
Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes 
ejercerán la dirección y control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de 
utilización de los medios preventivos como en la observación médica de los trabajadores. 
 
Se procederá a medir niveles de ruido y polvo con frecuencia con el fin de no generar 
inconveniencias sobre los trabajadores. 
 
Las obras estarán equipadas con un botiquín para realizar curas pequeñas como se recoge en 
el art. 43 de la Dirección General de Seguridad de Higiene del RD 486/1997. Este botiquín 
estará compuesto por: 
 

- Agua oxigenada. 

- Alcohol etílico. 

- Antisépticos autorizados.  

- Gasas estériles. 

- Algodón hidrófilo. 

- Vendas. 

- Esparadrapo. 

- Apósitos adhesivos. 

- Pinzas. 
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- Tijeras. 

- Guantes desechables. 

- Termómetro. 

- Analgésicos. 

 
En caso de necesitar atención médica, a continuación, se señalan los centros médicos más 
próximos a la obra: 
 

- Centro médico Zelaieta Abadiño Telf.: 944 66 86 80 Dirección: Iturritxo Kalea, 6, 48220 

Abadiño, Bizkaia 

- Centro médico Durango (Urgencias) Telf.: 946 03 28 80 Dirección: Arriputzueta, 1, 

48200 Durango, Bizkaia 

 
En caso de accidente se procederá a llamar al 112 de emergencias para solicitar ambulancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=centro%20medico%20abadi%C3%B1o&rlz=1C1CHBF_esES811ES811&oq=centro+medico+abadi%C3%B1o&aqs=chrome.0.0l2.3995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=648354009208064416&lqi=ChZjZW50cm8gbWVkaWNvIGFiYWRpw7FvWicKDWNlbnRybyBtZWRpY28iFmNlbnRybyBtZWRpY28gYWJhZGnDsW8&ved=2ahUKEwiqn_7P5sPtAhXU8OAKHWk3AhkQvS4wA3oECAIQKg&rlst=f
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES811ES811&tbm=lcl&ei=zUjSX--NB4a8UoqsnagE&q=centro+medico+durango&oq=centro+medico+durango&gs_l=psy-ab.3...103081.105869.0.106440.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.1PIpHGAI3f8
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7. Legislación vigente 

 

7.1. Normas generales 

 
➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. del 10/11/95). 

Se modifica el art. 26 por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Es la normativa básica sobre 
prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la correspondiente Directiva, 
los principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. 

 
- RD 485/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97). Reglamento sobre disposiciones mínimas 

en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

- RD 486/97, de 14 de abril (BOE 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en los lugares de trabajo (excepto las obras de construcción). Modifica y deroga 
algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971).  
 

- RD 39/1997, de 17 de enero (BOE 31/01/97). Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  
 

- RD 780/1998, de 30 de abril (BOE 01/05/98). Modificación del Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 

- RD 487/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97). Reglamento sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas.  
 

- RD 664/1997, de 12 de mayo (BOE 24/05/97). Protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
 

- RD 665/1997, de 12 de mayo (BOE 24/05/97). Protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
 

- RD 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud, relativas a la utilización por los trabajadores de protección individual.  
 

- RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE 07/08/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. Modifica y 
deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971).  
 

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio (DO 26/08/92). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción, temporales o 
móviles.  
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- RD 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/97). Disposiciones mínimas de Seguridad 
en las obras de construcción. Deroga el RD 555/1986, sobre obligatoriedad de 
inclusión de estudio de seguridad e higiene proyectos de edificaciones y obras 
públicas.  
 

- Orden de 20 de septiembre de 1986 (BOE 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 
correspondientes a las obras en que sea obligatorio el estudio de seguridad e higiene. 
Corrección de errores: BOE 31/10/86.  
 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento.  
 

- RD 1465/1992, de 27 de noviembre (BOE 11/12/92), reformado por Real Decreto 
56/1995, de 20 de enero (BOE 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la Directiva 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembro 
sobre máquinas.  
 

- RD 1495/1986, de 26 de mayo (BOE 21/07/86). Reglamento de seguridad en las 
máquinas.  
 

- RD 1316/1989, de 27 de octubre (BOE 02/11/89). Protección de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

 
➢ Normativas locales (Ordenanzas municipales). 
 

7.2. Normativas relativas a la organización de los trabajadores 

 
Artículos 33 al 40 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/95). 
 

7.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene 

 
RD 39/1997 (BOE 31/07/97). Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

7.4. Normas derivadas del convenio colectivo 

 
Serán aquellas que se establezcan en el convenio colectivo provincial. 
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8. Normas referentes al personal en obra 

 
- En cada cuadrilla de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia de un capataz 

o un encargado responsable en todo momento de la aplicación de las presentes 

normas.  

 

- El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de 

trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 

lleguen a ella.  

 

- Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente al Contratista deberá dejarse 

en la zona de trabajo durante la suspensión de las obras.  

 

- La velocidad máxima de los vehículos está limitada a 20 km/h dentro de la zona de 

obras. 

 

9. Normas de señalización 

 
Los vehículos, especialmente la maquinaria pesada, contarán con señales luminosas y acústicas 
que indique su marcha. La señalización informativa vertical para los trabajadores y eventuales 
visitantes se realizará mediante señales y carteles que indiquen claramente: 
 

- Prohibición.  

- Obligación.  

- Peligro.  

- Información.  

- Etc.  

 
Todas las señales cumplirán el RD 1403/1986, de 9 de mayo, sobre señalización. Además, el 
Contratista se encargará se su mantenimiento, limpieza, visibilidad, etc. para que se 
mantengan en perfectas condiciones. 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE RESTAURACION DE UNA CANTERA DE PIEDRA CALIZA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ABADIÑO (VIZCAYA) 

DOCUMENTO 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Alumno/a: Ibon Municha Urquiola 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 

22 

 

10. Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia 
de seguridad e higiene 

 

10.1. Obligaciones del promotor 

 
Antes del inicio de los trabajos, el Promotor debe designar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  
 
La designación por parte del Promotor de un Coordinador en Seguridad y Salud, no eximirá al 
primero de responsabilidades.  
 
El Promotor, además, será quien realice un aviso a la autoridad laborar antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anejo III del RD 1627/1997, 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuese necesario. 
 

10.2. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud 

 
El puesto de Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. El Coordinador de Seguridad y Salud durante la obra deberá:  
 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales durante la 

ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 

del RD 1627/1997. 

 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 

Ley de prevención de riesgos laborales.  

 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo.  

 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.  
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La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 

10.3. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

 
Ambas figuras estarán obligadas a:  
 
➢ Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales, y en particular:  
 
- Mantener la obra en buen estado de limpieza. 

- Elegir el emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo.  

- Manipular y utilizar los medios auxiliares.  

- Delimitar y acondicionar las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, y en 

particular si se trata de sustancias peligrosas.  

- Almacenar y evacuar residuos y escombros.  

- Recoger los materiales peligrosos o contaminantes usados.  

- Crear una estructura de trabajo temporal efectiva donde se refleje el tiempo utilizado 

para cada trabajo.  

- Cooperar con todos los intervinientes de la obra.  

 
➢ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

 
➢ Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 

las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el Anejo IV del RD 1627/1997.  

 
 

➢ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a Seguridad y Salud.  

 
➢ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados.  
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Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el Plan. Las responsabilidades del Coordinador, Dirección 
Facultativa y Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y 
Subcontratistas. 
 

10.4. Obligaciones de los trabajadores autónomos 

 
Los trabajadores autónomos están obligados a:  
 
➢ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales, y en particular:  
 

- Almacenar y evacuar residuos y escombros.  

- Mantener la obra en buen estado de orden y limpieza.  

- Recoger los materiales peligrosos o contaminantes.  

- Crear una estructura de trabajo temporal efectiva donde se refleje el tiempo utilizado 

para cada trabajo.  

- Cooperar con todos los intervinientes de la obra.  

 
➢ Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anejo IV del RD 1627/1997.  

 
➢ Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido.  

 
➢ Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 

1 y 2 de la Ley de prevención de riesgos laborales.  
 

➢ Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997.  
 

➢ Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 
773/1997. 

 
➢ Cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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10.5. Obligaciones de los trabajadores 

 
Las obligaciones de los trabajadores serán las siguientes:  
 
- Examinar los lugares de trabajo y el equipo antes de comenzar.  

- Utilizar correctamente los equipos de protección.  

- Avisar de los posibles peligros.  

- Someterse a un examen médico antes de empezar las obras, el cual deberá ser renovado 

de manera anual. 

 

11. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 
El Contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente 
Estudio de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho 
plan, incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que proponga 
el contratista, con la correspondiente justificación técnica. Dichas medidas no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio.  
 
En el caso de planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud, las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 
de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total.  
 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las mismas. Este podrá 
ser modificado según avancen las obras, en función de las modificaciones o incidencias que 
puedan surgir, pero siempre con la aprobación del Coordinador.  
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas y órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 

12. Libro de incidencias 

 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias, que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud.  
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Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.  
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 
el plazo de 24 horas una copia a Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al Contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
 

13. Partes de accidente y deficiencias 

 
Se emplearán los formatos normalizados, incluyendo al menos:  
 
➢ Parte de accidente:  

 
- Identificación de la obra.  

- Fecha exacta y hora del accidente.  

- Nombre del afectado.  

- Lugar en que se produjo el accidente.  

- Causas conocidas o posibles.  

- Importancia y gravedad del accidente.  

- Forma de producirse los primeros auxilios.  

- Centro al que fue trasladado el accidentado.  

- Datos y versiones de los testigos.  

 
➢ Parte de deficiencias:  

 
- Identificación y lugar de la obra.  

- Fecha de la identificación.  

 
En todo caso, serán complementados con los datos u observaciones que puedan realizar los 
miembros del Comité de Seguridad y Salud o el Coordinador de Seguridad. 
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14. Paralización de los trabajos 

 
Cuando el Coordinador, durante la ejecución de las obras, observe incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer a la 
paralización de tajos, o en su caso de la totalidad de la obra. 
 
Dara cuenta de este hecho, a los efectos oportunos, a la Inspección Técnica de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al Contratista, y 
en su caso Subcontratistas y/o autónomos afectados y a los representantes de los trabajadores 
de la paralización. 
 

15. Derechos de los trabajadores 

 
Los Contratistas y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medias que haya que adoptarse en lo que 
se refiere a su Seguridad y Salud en la obra.  
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y sus modificaciones, a los efectos de su conocimiento 
y seguimiento, será facilitada por el Contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 
 

16. Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de 
protección 

 
Se deberá cumplir lo indicado en la legislación vigente sobre seguridad en máquinas y medios 
de protección, haciendo hincapié en las instrucciones de uso y puesta en servicio, realizando 
inspecciones y revisiones periódicas. 
 

17. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo 

 
Los responsables técnicos de las obras deberán tener un seguro en materia de 
responsabilidad, así mismo, el Contratista deberá tener cobertura de responsabilidad civil por 
los daños que pueda causar a terceros. 
 
Encima, suscribirá un seguro a todo riesgo en el transcurso de las obras y los dos años 
siguientes (Garantía). 
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18. Formación personal 

 
El personal participante en la obra deberá someterse a un proceso de formación en materia de 
Higiene, Seguridad y Salud laboral, en el que se le indique cuales son los riesgos específicos de 
su puesto de trabajo, así como las medidas preventivas destinadas a evitar males mayores y 
normas generales a cumplir.  
 
Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido, se constituirá el Comité de 
Seguridad, encargado de realizar reuniones periódicas para dictar normas nuevas sobre 
Seguridad y debatir los riesgos especiales que se puedan producir, así como medidas 
preventivas correspondientes. 
 

19. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse en las obras 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anejo IV del RD 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 
o cualquier riesgo. 
 

20. Certificación de los elementos de seguridad 

 
Mensualmente, el Contratista extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración será revisada seguidamente y 
aprobada por la Dirección Facultativa de la Obra.  
 
El abono de las certificaciones se realizará según lo estipulado en el Contrato de Obra. 
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1. Mediciones 
 

 Ud. Descripción Nº 
Ud. 

Subtotal Medición 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES    

1.1. Ud. Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco  

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, 

con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de 

aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397. 

18  18 

1.2. par Guantes piel protección riesgos mecánicos  

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor 

vacuno de primera; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 

corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 

388, UNE-EN 420. 

18  18 

1.3. Ud. Protectores auditivos 

UNE-EN 458:2016 

18  18 

1.4. Ud. Mascarilla partículas FFP2  

Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para 

partículas clasificación FFP2. Normativa aplicable RD 

1407/1992 y sus modificaciones EN 149 

150  150 

1.5. Ud. Buzo algodón  

Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de 

algodón 100%, con bolsillos y cierre a base de cremalleras. 

Normativa aplicable RD 1407/1992 y sus modificaciones. 

18  18 

1.6. par Botas de seguridad Categoría S1+P  

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J 

(SB); antiestática (A); protección del talón contra choques 

(E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la 

perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y 

acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + 

A + E + P). Norma UNE-EN 345 

18  18 

1.7. Ud. Chaleco alta visibilidad.  

Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 

materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, 

con cremallera.). Disponible en naranja y amarillo flúor. 

Norma UNE-EN 20471. 

20  20 

2 PROTECCIONES COLECTIVAS    

2.1. Ud. Extintor polvo ABC 6 kg. 

Extintor de polvo químico ABC, con soporte, manómetro y 

difusor según Norma UNE 23110. 

4  4 

2.2. m Red de protección 

Red de seguridad sujeta a una estructura soporte para su 

utilización vertical. Norma UNE-EN 1263 

1 452  1 452 
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3 SEÑALIZACIÓN    

3.1. m Cinta balizamiento bicolor  

Cinta de balizamiento bicolor 8 cm 

200  200 

3.2. Ud. Placa señalización riesgo 

Placa informativa en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada 

mecánicamente. s/RD 485/97 

2  2 

3.3. Ud. Señal de tráfico para obras 

Señalización vertical formado por triangulo de acero con 

fondo amarillo de obras. 

4  4 

3.4. Ud. Señal de prohibido pasar  

Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, 

fabricada en PVC, con características y simbología según RD 

485/1997  

2  2 

3.5. Ud. Baliza luminosa intermitente, colocada. 

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color 

ámbar, con lámpara Led. 

2  2 

3.6. Ud. Jalón para señalización, colocado 4  4 

4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS    

 Ud. Botiquín urgencias  

Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo 

los específicos y accesorios según el RD 486/1997  

2  2 

 Ud. Reconocimiento médico  

Reconocimiento médico realizado a los trabajadores, al 

comienzo de la obra 

25  25 

5 FORMACIÓN RIESGOS LABORALES    

5.1. h Formación en Seguridad y Salud 

Formación específica de los riesgos laborables existentes en 

la obra. 

8  8 

6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR    

6.1. mes Alquiler barracón prefabricado para oficina  

Alquiler de barracón prefabricado para oficina en obra, de 

dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupando una superficie de 

13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de 

chapa galvanizada pintada, suelo contrachapado hidrófugo, 

ventana de aluminio con contraventana de chapa, dotado 

de aseo con inodoro y lavabo, sin incluir acometida eléctrica 

ni de agua 

40  40 
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6.2. mes Alquiler barracón prefabricado comedor, 10 personas  

Alquiler barracón prefabricado modelo vestuario o 

comedor, válido para 10 personas, estructura y cerramiento 

de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 

expandido, e interior con tablero melaminado y suelo de 

aglomerado y revestido con PVC, dos ventanas de corredera 

y contraventana de acero galvanizado, dotado de instalación 

eléctrica de 220 V, toma de tierra, automático, enchufes y 

tres fluorescentes de 40 W, sin incluir acometida eléctrica 

40  40 

6.3. mes Alquiler barracón prefabricado aseo, 10 personas  

Alquiler barracón prefabricado para aseo en obra, válido 

para 10 personas, estructura y cerramiento de chapa 

galvanizada pintada, suelo contrachapado hidrófugo, 

ventana corredera de 0,8 m2 con reja y luna, dotado de 

calentador eléctrico de 50 l, un inodoro, una placa de ducha 

y un lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua 

40  40 

6.4. mes Alquiler barracón prefabricado vestuario, 20 personas 

Alquiler barracón prefabricado modelo vestuario o 

comedor, válido para 20 personas, estructura y cerramiento 

de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 

expandido, e interior con tablero melaminado y suelo de 

aglomerado y revestido con PVC, dos ventanas de corredera 

y contraventana de acero galvanizado, dotado de instalación 

eléctrica de 220 V, toma de tierra, automático, enchufes y 

tres fluorescentes de 40 W, sin incluir acometida eléctrica 

40  40 

6.5. Ud. Dispensador de jabón 4  4 

6.6. Ud. Espejo para vestuario 1  1 

6.7. Ud. Taquilla metálica  20  20 

6.8. Ud. Banco de madera para 10 personas 1  1 

6.9. Ud. Basuras 4  4 

7 Ud. Microondas 2  2 

7.1. Ud. Calentador eléctrico 3  3 

7.2. Ud. Mesa comedor 10 personas 1  1 

7.3. Ud. Acometida eléctrica provisional barracón 4  4 

7.4. Ud. Acometida saneamiento provisional barracón 1  1 

7.5. Ud. Acometida fontanería provisional barracón 4  4 
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1. Cuadro de precios 

1.1. Cuadro de precios nº1 
 
 

 
Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

1.1. Casco de seguridad ABS o PEAD sin 

anagrama, blanco  

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de 

alta densidad, con atalaje de 6 cintas, 

bandas antisudor y agujeros de aireación; 

sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 

397. 

DOCE EUROS CON 

SESENTA Y SIETE 

CENTIMOS 

12,67 

1.2. Guantes piel protección riesgos mecánicos  

Guantes de protección contra riesgos 

mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 

resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 

corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. 

Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 

UN EURO CON 

SESENTA Y CUATRO 

CENTIMOS 

 

1,64 
 
 
 
 
 

1.3. Protectores auditivos 

Protector auditivo de orejeras, compuesto 

por dos casquetes ajustables con elementos 

almohadillados; sujetos por arnés; 

recambiables; atenuación media mínima de 

28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 

DIEZ EUROS CON 

TREINTA Y OCHO 

CENTIMOS 

10,38 

1.4. Mascarilla partículas FFP2  

Suministro de mascarilla de un solo uso, 

autofiltrante para partículas clasificación 

FFP2. Normativa aplicable RD 1407/1992 y 

sus modificaciones EN 149 

CUARENTA Y CUATRO 

CENTIMOS 

0,44 

1.5. Buzo algodón  

Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, 

en tejido de algodón 100%, con bolsillos y 

cierre a base de cremalleras. Normativa 

aplicable RD 1407/1992 y sus 

modificaciones. 

DIECIECHO EUROS CON 

SETENTA CENTIMOS 

18,70 

1.6. Botas de seguridad Categoría S1+P  

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 

puntera 200 J (SB); antiestática (A); 

protección del talón contra choques (E); 

suela antideslizante con resaltes; resistente 

a la perforación (P); cierre por cordones; 

cañas forradas y acolchados internos en 

caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + 

P). Norma UNE-EN 345 

DOCE EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS 

CENTIMOS 

12,86 
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Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 

1.7. Chaleco alta visibilidad.  

Clase 2 como mínimo tanto en superficie 

mínima de materiales como el nivel de 

retrorreflexión de las bandas, con 

cremallera.). Disponible en naranja y 

amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471. 

TRES EUROS CON DIEZ 

CENTIMOS 

3,10 

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

2.1. Extintor polvo ABC 6 kg. 

Extintor de polvo químico ABC, con soporte, 

manómetro y difusor según Norma UNE 

23110. 

CINCUENTA Y CINCO 

EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES 

CENTIMOS 

55,53 

2.2. Red de protección 

Red de seguridad sujeta a una estructura 

soporte para su utilización vertical. Norma 

UNE-EN 1263 

QUINCE EUROS CON 

TRES CENTIMOS 

15,03 

3 SEÑALIZACION   

3.1. Cinta balizamiento bicolor  

Cinta de balizamiento bicolor 8 cm 
UN EURO CON NUEVE 

CENTIMOS 

1,09 

3.2. Placa señalización riesgo 

Placa informativa en PVC serigrafiado de 

50x30 cm, fijada mecánicamente. s/RD 

485/97 

TRES EUROS CON 

VEINTIOCHO 

CENTIMOS 

3,28 

3.3. Señal de tráfico para obras 

Señalización vertical formado por triangulo 

de acero con fondo amarillo de obras. 

NUEVE EUROS CON 

OCHENTAY DOS 

CENTIMOS 

9,82 

3.4. Señal de prohibido pasar  

Señal de prohibido pasar a personas no 

autorizadas, fabricada en PVC, con 

características y simbología según RD 

485/1997 

SIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CENTIMOS 

7,56 

3.5. Baliza luminosa intermitente, colocada. 

Baliza luminosa intermitente para 

señalización, de color ámbar, con lámpara 

Led. 

CINCUENTA Y TRES 

EUROS 

53,00 

3.6. Jalón para señalización, colocado SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE 

CENTIMOS 

6,57 

4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
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Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 
4.1. Botiquín urgencias  

Maletín botiquín portátil de primeros 

auxilios, conteniendo los específicos y 

accesorios según el RD 486/1997 

CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON CINCO 

CENTIMOS 

49,05 

4.2. Reconocimiento médico  

Reconocimiento médico realizado a los 

trabajadores, al comienzo de la obra 

CINCUENTA Y CUATRO 

EUROS CON CUARENTA Y 

SEIS CENTIMOS 

54,46 

5 FORMACION DE RIESGOS LABORALES   

 Formación en Seguridad y Salud 

Formación específica de los riesgos 

laborables existentes en la obra. 

VENTI CINCO EUROS 

CONSETENTA Y UN 

CENTIMOS 

25,71 

6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

  

6.1. Alquiler barracón prefabricado para oficina  

Alquiler de barracón prefabricado para 

oficina en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 

m, ocupando una superficie de 13,5 m2 y 

con un peso de 4 t, estructura y cerramiento 

de chapa galvanizada pintada, suelo 

contrachapado hidrófugo, ventana de 

aluminio con contraventana de chapa, 

dotado de aseo con inodoro y lavabo, sin 

incluir acometida eléctrica ni de agua 

CIENTO QUINCE EUROS 

CON CINCUENTA Y OCHO 

CENTIMOS 

115,58 

6.2. Alquiler barracón prefabricado comedor, 10 

personas  

Alquiler barracón prefabricado modelo 

vestuario o comedor, válido para 10 

personas, estructura y cerramiento de chapa 

galvanizada pintada, aislamiento de 

poliestireno expandido, e interior con 

tablero melaminado y suelo de aglomerado 

y revestido con PVC, dos ventanas de 

corredera y contraventana de acero 

galvanizado, dotado de instalación eléctrica 

de 220 V, toma de tierra, automático, 

enchufes y tres fluorescentes de 40 W, sin 

incluir acometida eléctrica 

CIENTO SETENTA Y UN 

EUROS CON SESENTA Y 

SIETE CENTIMOS 

171,67 
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Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 
6.3. Alquiler barracón prefabricado aseo, 10 

personas  

Alquiler barracón prefabricado para aseo en 

obra, válido para 10 personas, estructura y 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, 

suelo contrachapado hidrófugo, ventana 

corredera de 0,8 m2 con reja y luna, dotado 

de calentador eléctrico de 50 l, un inodoro, 

una placa de ducha y un lavabo, sin incluir 

acometida eléctrica ni de agua 

CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO EUROS CON 

TREINTA Y CINCO 

CENTIMOS 

158,35 

6.4. Alquiler barracón prefabricado vestuario, 

20 personas Alquiler barracón prefabricado 

modelo vestuario o comedor, válido para 20 

personas, estructura y cerramiento de chapa 

galvanizada pintada, aislamiento de 

poliestireno expandido, e interior con 

tablero melaminado y suelo de aglomerado 

y revestido con PVC, dos ventanas de 

corredera y contraventana de acero 

galvanizado, dotado de instalación eléctrica 

de 220 V, toma de tierra, automático, 

enchufes y tres fluorescentes de 40 W, sin 

incluir acometida eléctrica 

CIENTO CATORCE EUROS 

CON NOVENTA Y NUEVE 

CENTIMOS 

114,99 

6.5. Dispensador de jabón DOS EUROS CON VEINTI 

CINCO CENTIMOS 
2,25 

6.6. Espejo para vestuario ONCE EUROS CON 

DIECISEIS CENTIMOS 
11,16 

6.7. Taquilla metálica SETENTA EUROS CON 

NOVENTA CENTIMOS 
70,90 

6.8. Banco de madera para 10 personas SESENTA Y SEIS EUROS 

CON VEINTI CINCO 

CENTIMOS 

66,25 

6.9. Basuras TREINTA Y TRES EUROS 33,00 

7.0. Microondas TREINTA Y SIETE EUROS 

CON TREINTA Y SIETE 

CENTIMOS 

37,37 

7.1. Calentador eléctrico ONCE EUROS CON VEINTI 

SEIS CENTIMOS 
11,26 

7.2. Mesa comedor 10 personas CIENTO DOS EUROS CON 

OCHENTA Y CINCO 

CENTIMOS 

102,85 

7.3. Acometida eléctrica provisional barracón DOSCIENTOS UN EUROS 

CON TREINTA Y CINCO 

CENTIMOS 

201,35 

7.4. Acometida saneamiento provisional 
barracón 

CIENTO VEINTI SIETE 

EUROS CON OCHENTA Y 
127,87 
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Nº 

 
Descripción 

Importe (€) 

Letra Cifra 
SIETE CENTIMOS 

7.5. Acometida fontanería provisional barracón OCHENTA Y DOS EUROS 

CON TREINTA Y CUATRO 

CENTIMOS 

82,34 

1.2. Cuadro de precios nº2 
 

Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Importe  
(€) 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

1.1.   Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 

densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 

agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. 

Norma UNE-EN 397. 

  

   Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco  
 

12,67  

 3,00 % Costes INDIRECTOS 0,38  
 TOTAL  13,05 
1.2.   Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en 

piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas: a la 

abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 

3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 

  

   Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 

1,64  

 3,00 % Costes directos complementarios. 0,05  

 TOTAL  1,69 

1.3.   Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos 

casquetes ajustables con elementos almohadillados; 

sujetos por arnés; recambiables; atenuación media 

mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 

  

   Protectores auditivos 
 

10,38  

 3,00 % Costes directos complementarios 0,31  

 TOTAL  10,69 

1.4.   Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante 

para partículas clasificación FFP1. Normativa aplicable 

RD 1407/1992 y sus modificaciones EN 149 

  

   Mascarilla partículas FFP1  
 

0,44  

 3,00 % Costes indirectos 0,13  

 TOTAL  0,57 
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Importe  
(€) 

1.5.   Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido 

de algodón 100%, con bolsillos y cierre a base de 

cremalleras. Normativa aplicable RD 1407/1992 y sus 

modificaciones. 

  

   Buzo algodón  
 

18,70  

 3,00 % Costes indirectos 0,56  

 TOTAL 19,26 

1.6.   Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 

200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra 

choques (E); suela antideslizante con resaltes; 

resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 

cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 

Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 

  

   Botas de seguridad Categoría S1+P  
 

12,86  

 3,00 % Costes indirectos 0,38  

 TOTAL 13,24 

1.7.   Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 

materiales como el nivel de retrorreflexión de las 

bandas, con cremallera.). Disponible en naranja y 

amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471. 

  

   Chaleco alta visibilidad 3,10  

 3,00 % Costes indirectos 0,093  

 TOTAL 3,193 

2 PROTERCCIONES COLECTIVAS 

2.1.   Extintor de polvo químico ABC, con soporte, 

manómetro y difusor según Norma UNE 23110. 

  

   Extintor polvo ABC 6 kg. 
 

55,53  

 3,00 % Costes directos complementarios 1,66  

 TOTAL 57,19 

2.1.   Red de seguridad sujeta a una estructura soporte para 

su utilización vertical. Norma UNE-EN 1263 

  

   Red de protección 
 

15,03  

 3,00 % Costes directos complementarios. 0,45  
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Importe  
(€) 

 TOTAL  15,48 

3 SEÑALIZACION 

3.1.   Cinta de balizamiento bicolor 8 cm   

   Cinta balizamiento bicolor  
 

1,09  

 3,00 % Costes directos complementarios. 0,03  
 TOTAL 1,12 

3.2.   Placa informativa en PVC serigrafiado de 50x30 cm, 

fijada mecánicamente. s/RD 485/97 

  

   Placa señalización riesgo 
 

3,28  

 3,00 % Costes indirectos 0,098  

 TOTAL 3,38 

3.3.   Señalización vertical formado por triangulo de acero 

con fondo amarillo de obras. 

  

   Señal de tráfico para obras 
 

9,82  

 3,00 % Costes indirectos  0,29  

 TOTAL  10,11 

3.4.   Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, 

fabricada en PVC, con características y simbología 

según RD 485/1997 

  

   Señal de prohibido pasar  
 

7,56  

 3,00 % Costes indirectos 0,22  

 TOTAL  7,78 

3.5.   Baliza luminosa intermitente para señalización, de 

color ámbar, con lámpara Led. 

  

  Ud. Baliza luminosa intermitente, colocada. 
 

53,00  

 3,00 % Costes indirectos 1,59  

 TOTAL  54,59 

3.6.   Jalón para señalización, colocado   

   Jalón para señalización, colocado 6,57  

 3,00 % Costes indirectos 0,20  

 TOTAL  6,77 

4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Importe  
(€) 

4.1.   Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, 

conteniendo los específicos y accesorios según el RD 

486/1997 

  

   Botiquín urgencias  
 

49,05  

 3,00 % Costes indirectos. 1,47  

    TOTAL  50,52 

4.2.   Reconocimiento médico realizado a los trabajadores, al 

comienzo de la obra 

  

   Reconocimiento médico  
 

54,46  

 3,00 % Costes indirectos 1,63  

    TOTAL 56,09 

5 FORMACION DE RIESGOS LABORALES 

5.1.   Formación específica de los riesgos laborables 
existentes en la obra. 

  

   Formación en Seguridad y Salud 
 

25,71  

 3,00 % Costes indirectos 0,77  

    TOTAL 26,48 

6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

6.1.   Alquiler de barracón prefabricado para oficina en obra, 

de dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupando una 

superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, suelo 

contrachapado hidrófugo, ventana de aluminio con 

contraventana de chapa, dotado de aseo con inodoro y 

lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua 

  

   Alquiler barracón prefabricado para oficina  
 

115,58  

 3,00 % Costes indirectos 3,47  

    TOTAL 119,05 

6.2.   Alquiler barracón prefabricado modelo vestuario o 

comedor, válido para 10 personas, estructura y 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento 

de poliestireno expandido, e interior con tablero 

melaminado y suelo de aglomerado y revestido con 

PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de 

acero galvanizado, dotado de instalación eléctrica de 

220 V, toma de tierra, automático, enchufes y tres 

fluorescentes de 40 W, sin incluir acometida eléctrica 
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Importe  
(€) 

   Alquiler barracón prefabricado comedor, 10 personas  171,67  

 3,00 % Costes indirectos 5,15  

    TOTAL 176,82 

6.3.   Alquiler barracón prefabricado para aseo en obra, 

válido para 10 personas, estructura y cerramiento de 

chapa galvanizada pintada, suelo contrachapado 

hidrófugo, ventana corredera de 0,8 m2 con reja y 

luna, dotado de calentador eléctrico de 50 l, un 

inodoro, una placa de ducha y un lavabo, sin incluir 

acometida eléctrica ni de agua 

  

   Alquiler barracón prefabricado aseo, 10 personas  
 

158,35  

 3,00 % Costes indirectos 4,75  

    TOTAL 163,10 

6.4.   Alquiler barracón prefabricado modelo vestuario o 

comedor, válido para 20 personas, estructura y 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento 

de poliestireno expandido, e interior con tablero 

melaminado y suelo de aglomerado y revestido con 

PVC, dos ventanas de corredera y contraventana de 

acero galvanizado, dotado de instalación eléctrica de 

220 V, toma de tierra, automático, enchufes y tres 

fluorescentes de 40 W, sin incluir acometida eléctrica 

  

   Alquiler barracón prefabricado vestuario, 20 personas 114,99  

 3,00 % Costes indirectos 3,45  

    TOTAL 118,44 

6.5.   Dispensador de jabón 2,25  

 3,00 % Costes indirectos 0,07 3,32 

    TOTAL  

6.6.   Espejo para vestuario 11,16  

 3,00 % Costes indirectos 0,33  

    TOTAL 11,49 

6.7.   Taquilla metálica 70,90  

 3,00 % Costes indirectos 2,13 73,03 

    TOTAL  
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Nº 
Orden 

Cantidad Ud. Descripción Precio 
 (€) 

Importe  
(€) 

6.8.   Banco de madera para 10 personas 66,25  

 3,00 % Costes indirectos 1,99  

    TOTAL 68,24 

6.9.   Basuras 33,00  

 3,00 % Costes indirectos 0,99  

    TOTAL 33,99 

7.0.   Microondas 37,37  

 3,00 % Costes indirectos 1,12  

    TOTAL 38,49 

7.1.   Calentador eléctrico 11,26  

 3,00 % Costes indirectos 0,34  

    TOTAL 11,60 

7.2.   Mesa comedor 10 personas 102,85  

 3,00 % Costes indirectos 3,08  

    TOTAL 105,93 

7.3.   Acometida eléctrica provisional barracón 201,35  

 3,00 % Costes indirectos 6,04  

    TOTAL 207,39 

7.4.   Acometida saneamiento provisional barracón 127,87  

 3,00 % Costes indirectos 3,83  

    TOTAL 131,7 

7.5.   Acometida fontanería provisional barracón 82,34  

 3,00 % Costes indirectos 2,47  

    TOTAL 84,81 
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2. Presupuestos 
 

2.1.  Presupuestos parciales 
 

 Ud. Descripción Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES    

1.1. Ud. Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco  

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 

densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 

agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. 

Norma UNE-EN 397. 

18 13,05 234,9 

1.2. par Guantes piel protección riesgos mecánicos  

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel 

flor vacuno de primera; resistencias mínimas: a la 

abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 

3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 

18 1,69 30,42 

1.3. Ud. Protectores auditivos 

UNE-EN 458:2016 

18 10,69 192,42 

1.4. Ud. Mascarilla partículas FFP1  

Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante 

para partículas clasificación FFP1. Normativa aplicable 

RD 1407/1992 y sus modificaciones EN 149 

150 0,57 85,5 

1.5. Ud. Buzo algodón  

Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido 

de algodón 100%, con bolsillos y cierre a base de 

cremalleras. Normativa aplicable RD 1407/1992 y sus 

modificaciones. 

18 19,26 346,68 

1.6. par Botas de seguridad Categoría S1+P  

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 

J (SB); antiestática (A); protección del talón contra 

choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente 

a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas 

y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P 

(SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 

18 13,24 238,32 

1.7. Ud. Chaleco alta visibilidad.  

Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 

materiales como el nivel de retrorreflexión de las 

bandas, con cremallera.). Disponible en naranja y 

amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471. 

20 3,19 63,8 

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 1 192,04 

2 PROTECCIONES COLECTIVAS    
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2.1. Ud. Extintor polvo ABC 6 kg. 

Extintor de polvo químico ABC, con soporte, manómetro 

y difusor según Norma UNE 23110. 

4 57,19 228,76 

2.2. m Red de protección 

Red de seguridad sujeta a una estructura soporte para 

su utilización vertical. Norma UNE-EN 1263 

1 452 5,4 7 840,8 

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS 8 069,56 

3 SEÑALIZACIÓN    

3.1. m Cinta balizamiento bicolor  

Cinta de balizamiento bicolor 8 cm 

200 1,12 224 

3.2. Ud. Placa señalización riesgo 

Placa informativa en PVC serigrafiado de 50x30 cm, 

fijada mecánicamente. s/RD 485/97 

2 3,38 6,76 

3.3. Ud. Señal de tráfico para obras 

Señalización vertical formado por triangulo de acero con 

fondo amarillo de obras. 

4 10,11 40,44 

3.4. Ud. Señal de prohibido pasar  

Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, 

fabricada en PVC, con características y simbología según 

RD 485/1997  

2 7,78 15,56 

3.5. Ud. Baliza luminosa intermitente, colocada. 

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color 

ámbar, con lámpara Led. 

2 54,59 109,18 

3.6. Ud. Jalón para señalización, colocado 4 6,77 27,08 

TOTAL SEÑALIZACION 423,02 

4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS    

 Ud. Botiquín urgencias  

Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, 

conteniendo los específicos y accesorios según el RD 

486/1997  

2 50,52 101,04 

 Ud. Reconocimiento médico  

Reconocimiento médico realizado a los trabajadores, al 

comienzo de la obra 

25 56,09 1 402,25 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 1503,29 

5 FORMACIÓN RIESGOS LABORALES    

5.1. h Formación en Seguridad y Salud 

Formación específica de los riesgos laborables existentes 

en la obra. 

8 26,48 211,84 
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TOTAL FORMACION RIESGOS LABORALES 211,84 

6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR    

6.1. mes Alquiler barracón prefabricado para oficina  

Alquiler de barracón prefabricado para oficina en obra, 

de dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupando una superficie 

de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, suelo 

contrachapado hidrófugo, ventana de aluminio con 

contraventana de chapa, dotado de aseo con inodoro y 

lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua 

40 119,05 4 762 

6.2. mes Alquiler barracón prefabricado comedor, 10 personas  

Alquiler barracón prefabricado modelo vestuario o 

comedor, válido para 10 personas, estructura y 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento 

de poliestireno expandido, e interior con tablero 

melaminado y suelo de aglomerado y revestido con PVC, 

dos ventanas de corredera y contraventana de acero 

galvanizado, dotado de instalación eléctrica de 220 V, 

toma de tierra, automático, enchufes y tres 

fluorescentes de 40 W, sin incluir acometida eléctrica 

40 176,82 7 072,8 

6.3. mes Alquiler barracón prefabricado aseo, 10 personas  

Alquiler barracón prefabricado para aseo en obra, válido 

para 10 personas, estructura y cerramiento de chapa 

galvanizada pintada, suelo contrachapado hidrófugo, 

ventana corredera de 0,8 m2 con reja y luna, dotado de 

calentador eléctrico de 50 l, un inodoro, una placa de 

ducha y un lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de 

agua 

40 163,10 6 524 

6.4. mes Alquiler barracón prefabricado vestuario, 20 personas 

Alquiler barracón prefabricado modelo vestuario o 

comedor, válido para 20 personas, estructura y 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento 

de poliestireno expandido, e interior con tablero 

melaminado y suelo de aglomerado y revestido con PVC, 

dos ventanas de corredera y contraventana de acero 

galvanizado, dotado de instalación eléctrica de 220 V, 

toma de tierra, automático, enchufes y tres 

fluorescentes de 40 W, sin incluir acometida eléctrica 

40 118,44 4 737,6 

6.5. Ud. Dispensador de jabón 4 3,32 13,28 

6.6. Ud. Espejo para vestuario 1 11,49 11,49 

6.7. Ud. Taquilla metálica  20 73,03 1 460,6 

6.8. Ud. Banco de madera para 10 personas 1 68,24 68,24 

6.9. Ud. Basuras 4 33,99 135,96 

7 Ud. Microondas 2 38,49 76,98 
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2.2. Presupuesto general 

 
2.2.1. Presupuesto de ejecución material 
 

Nº de 
Capitulo 

Capitulo Importe (€) 

1 Protecciones individuales 1 192,04 

2 Protecciones colectivas 8 069,56 

3 Señalización 423,02 

4 Medicina preventiva y primeros auxilios 1503,29 

5 Formación riesgos laborales 211,84 

6 Instalaciones de higiene y bienestar 26 304,18 

 TOTAL 37 703,93 

 
El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto asciende a 
la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES EUROS Y NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(37 703,93 €). 
 

En Palencia, junio, 2021 
 

 
 

Fdo.: Ibon Municha Urquiola 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 
 
 
 
 
 

7.1. Ud. Calentador eléctrico 3 11,60 34,8 

7.2. Ud. Mesa comedor 10 personas 1 105,93 105,93 

7.3. Ud. Acometida eléctrica provisional barracón 4 207,39 829,56 

7.4. Ud. Acometida saneamiento provisional barracón 1 131,70 131,70 

7.5. Ud. Acometida fontanería provisional barracón 4 84,81 339,24 

TOTAL INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 26 304,18 
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2.2.2. Presupuesto de ejecución por contrata 
 

Presupuesto de ejecución material 37 703,93 

Gastos generales (16%) 6 031,63 

Beneficio industrial (6%) 2 262,24 

SUBTOTAL 45 997,8 

IVA (21%) 9 659,54 

Presupuesto de ejecución por contrata 55 657,34 

 
El presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto asciende a la cantidad de CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (55 
657,34 €). 
 
 
 
 
 
 

En Palencia, junio, 2021 
 
 

 
 

Fdo.: Ibon Municha Urquiola 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 


