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El siguiente pliego de condiciones establecera las condiciones
administrativas, econdmicas y facultativas a las cuales se tendra que adaptar
la empresa que ejecute los trabajos descritos en el presente proyecto de
instalacion eléctrica y que no estaran sujetos a ningun tipo de modificacion,
en caso contrario seria un incumplimiento de las bases establecidas para la
ejecucion de los trabajos.

Se fijan los alcances de los trabajos y la ejecucion cualitativa de los mismos,
asi como se regula la ejecucion de las obras, fijando los niveles de cualidad
exigibles, y precisando segun el contrato y de acuerdo con la vigente
legislacion las obligaciones y derechos del propietario, contratista y
encargados, asi como las relaciones entre ellos y sus obligaciones en el
cumplimiento del contrato de obra.

Este documento afectara a todas las obras comprendidas en el proyecto,
senalandose en él los criterios generales que seran de aplicacion, condiciones
de los materiales, pruebas a realizar, etc.

1. Condiciones administrativas
1.1. Contratacion de la empresa

La contratacion de la empresa se efectuara por parte del promotor de la obra
y bajo la tutela del director técnico de la misma.

Los requisitos minimos se estableceran por parte del contratante y no se
aceptaran ofertas que no los cumplan. Las ofertas se enviaran por triplicado y
bajo las condiciones fijadas por la propiedad.

En caso de existir discrepancias, defectos u omisiones en cualquier de los
documentos del presente proyecto, las empresas ofertantes podran requerir
al respecto las pertinentes aclaraciones presentandolas en un plazo inferior a
la mitad del plazo estipulado a las bases de la demanda. Estos
requerimientos se estudiaran por parte de la empresa contratante y una vez
tomada la decision se informara a los ofertantes en un plazo inferior a 7 dias
laborales. Los resultados de las aclaraciones se trasmitiran a todas las
empresas ofertantes si se estipula necesario debido a tratarse de informacion
de interés general.

Podran modificar por exceso los plazos de presentacion (por parte de la
empresa contratante) si se considera oportuno a tal efecto. La ampliacion de
plazos se tendra que comunicar obligatoriamente a todas las empresas
activas en el concurso de las obras.

Los documentos a presentar obligatoriamente por los ofertantes seran los
siguientes (en original y con copias por duplicado):
— Primer cuadro de precios, en letra y cifras numéricas los precios
unitarios asignados a cada unidad de obra la definicion de las cuales
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figuren en el siguiente contrato. Se incluiran todos los porcentajes de
partidas generales, beneficio industrial y los pertinentes IVA que
facturaran independientemente. Prevaldra el precio en cifras escritas
en caso de existir diferencias en defectos de forma, asi como prevaldra
el primer cuadro de precios respecto el segundo cuadro de precios.

— Segundo cuadro de precios, donde se especificara la reparticion
siguiendo la siguiente estructura de apartados:

* Mano de obra por categorias profesionales (horas y coste de hora
por categoria profesional).

* Materiales y cantidades requeridas expresando el precio de cada
elemento y su precio unitario.

* Maquinaria y medios auxiliares, indicando el tipo de maquina,
namero de horas invertidas por aparato y coste horario.

e Transporte, indicando en las unidades que lo requieran el precio por
tonelada y quildmetro.

* Resto de elementos no nombrados anteriormente y que se incluiran
en partidas secundarias.

* Porcentaje de gastos generales, beneficio industrial e IVA.

— Presupuesto de ejecucion material, obtenido al aplicar los precios
unitarios a las mediciones del proyecto. En caso de existir variaciones
o defectos de forma entre el presupuesto y el primer cuadro de
precios, siempre prevaldra el cuadro de precios.

1.2. Recision del contrato

Cuando a juicio del contratante, se produzca por parte del contratista el
incumplimiento de algunas de las clausulas del contrato las cuales puedan
ocasionar graves interferencias en la realizacion de las obras, en el
cumplimiento de los plazos, o en su aspecto econOmico, la empresa
contratante podra decidir la resolucion del contrato con las penalizaciones
que tuviesen que ocurrir. También se podra proceder a la resolucion con
pérdida de fianza y garantia suplementaria si hubiese en caso de ocurrir
alguna de las siguientes suposiciones:

a) Cuando no se haya efectuado el montaje de las instalaciones y
medios auxiliares o no se haya aportado la maquinaria relacionada con
la oferta o0 su equivalente en potencia o capacidad en los plazos
previstos incrementados en un 25 %, o si el contratista haya sustituido
la nombrada maquinaria en sus elementos principales sin la previa
autorizacion de la empresa contratante.

b) Cuando durante un periodo de tres meses consecutivos y

considerados conjuntamente, no se llegase a un ritmo de ejecucion del
50 % del programa aprobado para la obra caracteristica.
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c¢) Cuando se cumpla el plazo final de obra y hagan falta aun ejecutar
mas del 20 % de presupuesto de obra. La imposicion de las multas
establecidas por los retardos sobre este plazo, no obligara a la
empresa contratante a la prérroga del mismo, pudiéndose elegir por su
parte entre la resolucion o la continuidad del contrato.

Sera también causa suficiente para la rescision del contrato, alguno de los
hechos siguientes:

- La fallida, defuncién o incapacidad del contratista. En este caso, la empresa
contratante podra optar por la resolucion del contrato, o por que se subrogue
en el lugar del contratista, los sindicos de la fallida o sus representantes.

— La disolucion, por cualquier motivo, de la sociedad, si el contratista fuese
una persona juridica.

Si el contratista, es una agrupacion temporal de empresas y alguna de las
integrantes se encuentra incluida en alguno de los supuestos previstos, la
empresa contratante estara facultada para exigir el cumplimiento de las
obligaciones pendientes del Contrato a las restantes empresas que
constituyen la agrupacion.

Si se procede a la suspension de la obra iniciada, siempre por motivos ajenos
al contratista, y no esta previsto poder dar inicio a la obra en un plazo de 3
meses, se podra rescindir el contracto.

Cuando el motivo de la rescision sea imputable al contratista, este estara
obligado a dejar a disposicion de le empresa contratante hasta la completa
finalizacion de los trabajos, la maquinaria y medios auxiliares existentes en la
obra que la empresa contratante estime oportuno abonando el contratante un
alquiler igual a lo estipulado en el baremo por trabajos por administracion,
pero descontando los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial
del contratista

El contratista, se compromete como obligacidon subsidiaria de la clausula
anterior, a conservar la propiedad de las instalaciones, medios auxiliares y
maquinaria seleccionada por la empresa contratante a reconocer como
obligacion precedente enfrente a terceros, la derivada de esta condicion.

La empresa contratante, comunicara al contratista, con un minimo de 30 dias
de anticipacion, la fecha en que desea reintegrar los elementos que venia
utilizando. La devolucion, se realizara a pie de obra, siendo a cargo del
contratista los gastos para su traslado definitivo.

En todos los contratos rescindidos, se procedera a efectos de garantias y

finanzas, a efectuar las recepciones provisionales y definitivas de todos los
trabajos ejecutados por el contratista hasta la fecha de rescision.
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1.3. Contrato

Dentro de los treinta dias siguientes a la comunicacion de la adjudicaciéon y a
simple requerimiento de la empresa contratante, depositara la fianza
definitiva y formalizara el contrato en el lugar y hora que se le notifique
oficialmente.

Una vez depositada la fianza definitiva y firmando el contrato, la empresa
contratante procedera, a peticion del interesado, a devolver la fianza
provisional, en caso de que hubiese.

Cuando por causas imputables al contratista, no pudiese formalizar el
contrato en el plazo estipulado, la empresa contratante podra proceder anular
la adjudicacion con la incautacién de la fianza provisional.

Se considerara a efectos de plazos de ejecucion, una fecha de inicio de las
mismas que se especifique en el pliego particular de condiciones y en su
defecto la del orden de inicio de los trabajos. El orden de inicio, se
comunicara al contratista en un plazo no superior a 90 dias a partir de la
fecha de firma del contrato.

1.4. Personal facultativo

El contratista designara su representante a pie de obra y se comunicara por
escrito a la empresa contratante especificando sus poderes, que tendran que
ser suficientemente amplios para recibir y resolver en consecuencia las
comunicaciones y ordenes de la representacion de la empresa contratante.
En ningln caso sera excusable por causa de la ausencia del representante
del contratista a pie de obra.

El contratista, esta obligado a presentar al contratante una relacion del
personal facultativo responsable de la ejecucion de la obra contratada y de
dar también posteriormente una relacion de los cambios que en el mismo se
efectlen, durante la vigencia del contrato.

La empresa contratante se reserva el derecho de dar conformidad a la
empresa contratante en este aspecto e referencia al representante asi como

de cualquier técnico facultativo con grado de responsabilidad en la ejecucion
de los trabajos.

1.5. Validez de la oferta

No se tendra en consideracion ninguna oferta presentada fuera de los plazos
establecidos por el contratante y bajo ningln concepto, asi como tampoco
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aquellas ofertas que presenten carencias por lo que refiere a la
documentacion minima a presentar por parte del ofertante.

La validez de la oferta tendra efectividad durante un periodo minimo de tres
meses a partir de la data limite para la recepcion de ofertas, excepto cuando
se produzcan modificaciones en los plazos por parte del propietario.

1.6. Contraindicaciones y omision en la documentacion

Las omisiones en los apartados de planos y pliego de condiciones o las
descripciones erroneas de los detalles de la obra que tengan que ser
corregidos para que se puede llevar a cabo lo estipulado en el proyecto, no
solo no exime al contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra
omitidos o errbneamente descritos sino que por lo contrario, tendran que ser
ejecutados como si hubiesen estado correctamente especificados en los
correspondientes apartados de planos y pliego de condiciones.

1.7. Planos provisionales

Con la finalidad de acelerar los tramites de licitacion y adjudicacion de las
obras y consecuentemente iniciacion de las mismas, la empresa contratante,
podra facilitar a los contratistas, y Gnicamente para consulta, documentacion
con caracter provisional. La documentacion provisional no podra ser utilizada
en la ejecucion de los trabajos.

La documentacion provisional tendra Unica y exclusivamente caracter
provisional y solo servira para establecer criterios de mediciones y permitir el
estudio de precios en el que se basara la redaccion del presupuesto de la
empresa ofertante para el concurso de las obras.

Toda la documentacion provisional estara debidamente marcada por tal de
evitar su uso negligente. La empresa propietaria esta obligada a entregar la
documentacion definitiva con los plazos suficientes que permitan el correcto
cumplimiento de fechas del contrato de ejecucion.

1.8. Adjudicacion del concurso

La empresa contratante procedera al estudio de todas y cada una de las
ofertas presentadas por los licitadores y las estudiara en todos los aspectos.
La empresa contratante tendra alternativamente la facultad de adjudicar el
concurso a la propuesta mas ventajosa, sin atender necesariamente al valor
econdmico de la misma, o declarar en caso de ser oportuno desierto el
concurso.

En caso de declarase desierto el concurso, se podra suspender
definitivamente la licitacion de la sobras o proceder a la realizacion de un
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nuevo concurso pudiendo ser introducidas las variaciones estimadas
necesarias por parte de la propiedad, en lo que refiere al sistema de licitacion
contratacion.

Una vez pasados los plazos maximos de solucion de ofertas, los contratistas
podran retiras sin incurrir en ningun delito sus ofertas y proceder asi mismo a
retirar las fianzas depositadas como garantia de las mismas.

En caso de producirse favorablemente la resolucion de la oferta, el contratista
escogido recibira mediante documentacion certificada la carta de intencion
por parte del contratante.

En un plazo maximo de dos semanas a partir de la confirmacion de recepcion
de la notificacion, el contratista bajo requerimiento de la empresa contratante
procedera a formalizar el contrato. En tanto que no se firme el contrato y se
constituya la fianza definitiva, el contratante procedera a retener la fianza
provisional depositada por el contratista a efecto de que la oferta presentada
se mantenga en todos sus preceptos.

1.9. Reglamentos y normas

Todas las unidades de obra se ejecutaran cumpliendo las prescripciones
indicadas en sus reglamentos de seguridad y normas técnicas de obligado
cumplimiento para el tipo de instalaciones comprendidas en el presente
proyecto asi como todas las que se describen en la memoria descriptiva del
presente proyecto de instalacion.

Se adoptaran ademas, las presentes condiciones particulares e instrucciones
complementarias que afecten a las indicadas por los reglamentos y normas
nombradas.

1.10. Materiales

Todos los materiales usados seran de primera calidad y cumpliran las
especificaciones y caracteristicas indicadas en el proyecto, pliego de
condiciones técnicas asi como las normas técnicas generales, asi como las de
la compania suministradora de energia, por lo que refiere a este tipo de
materiales.

Toda especificacion o caracteristica de materiales que figuren en los
documentos del proyecto, son igualmente de obligatorio cumplimiento.

Caso de existir contradiccion o omision en los documentos del proyecto, el
contratista tendra la obligacion de ponerlo de manifiesto al técnico director de
la obra, que decidira sobre el particular. En ninglin caso podra suplir la falta
directamente, sin autorizacion especifica.
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Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse, el contratista
presentara al técnico director los catalogos, cartas de muestra, certificados
de garantia o de homologacion de los materiales que se vayan a utilizar. No
podran utilizarse materiales que no hayan sido aceptados por el técnico
director.

1.11. Plazos de ejecucion de las obras
1.11.1. Inicio

El contratista dara inicio a la obra en el plazo que figure en el contrato
establecido con la propiedad, o en su defecto a los quince dias de la
adjudicacion definitiva o de la firma del contracto.

El contratista tiene la obligacion de comunicar por escrito o personalmente al
técnico director la fecha de inicio de los trabajos.

1.11.2. Plazos

En el pliego particular de condiciones de cada obra, se estableceran los
plazos parciales y plazos finales de ejecucion, a los cuales el contratista se
tendra que ajustar obligatoriamente.

La obra se ejecutara en el plazo que se establezca con la propiedad o en su
defecto en el que se establezca en las condiciones de este pliego.

Una vez el contratista, de acuerdo con alguno de los extremos incluidos en el
presente pliego de condiciones, o bien en el contrato establecido con la
propiedad, solicite una inspeccidon para poder realizar un trabajo con
posterioridad que esté condicionado por la misma, estara obligado a tener
preparada para la nombrada inspeccion, una cantidad de obra que
corresponda a un ritmo normal de trabajo.

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el contratista, bien no sea normal,
0 bien a peticion de una de las partes, se podra convenir una programacion
de inspecciones obligatorias de acuerdo con el plan de la obra.

Los plazos parciales corresponderan a la finalizacion y puesta a disposicion
de determinados elementos, obras o conjuntos de obras, que se consideren
necesarios para la consecucion de otras fases del montaje de la instalacion.

La finalizacion de la obra y su puesta a disposicion, sera independiente del
importe de los trabajos realizados a precio de contrato, salvo que el importe
de la hora caracteristica supere en un minimo del 10 % del presupuesto
asignado para esta parte de la obra.
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En la valoracion final de los trabajos realizados, no se tendra en
consideracion los aumentos del coste producidos por revisiones de precios y
si Unicamente los aumentos reales del volumen de obra.

En el caso que el importe de la obra caracteristica realizada supere en un 10
% el presupuesto para este capitulo de la obra, los plazos parciales y finales
se prorrogaran en un plazo igual al incremento porcentual que exceda de este
10 %.

1.11.3. Recepcion de las obras

El contratista, no podra excusarse en referencia al incumplimiento de los
plazos de obra pactados, alegando la falta de planos o 6rdenes por parte del
técnico, con la Unica excepcion de que habiéndolas solicitado por escrito no le
hayan sido proporcionadas.

1.11.4. Recepcion provisional
Una vez finalizadas las obras, tendra lugar la recepcion provisional.

Para llevar a cabo esta recepcion, se practicara un detenido reconocimiento
por parte del técnico director y la propiedad en presencia del contratista,
procediendo al levantamiento de acta e iniciando desde este momento el
periodo de latencia del plazo de garantia, en caso de aceptarse la instalacion.

Si se produce alguna denegacion, se hara constar en acta y se daran las
pertinentes instrucciones al contratista para que proceda a la correccion de
los defectos, fijandose en un plazo a tal efecto.

Una vez haya pasado el plazo de correccion, se procedera a un nuevo
reconocimiento con la finalidad de proceder a la recepcion provisional.

1.11.5. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera como minimo de un ano, con inicio desde la fecha
de la recepcion provisional, o bien el que se establezca en el contrato también
iniciandose desde la misma fecha. Durante este periodo queda a cargo del
contratista la conservacion de las obras y subsanacion de desperfectos
causados durante el transcurso de las mismas o debido a una mala
construccion.

1.11.6. Recepcion definitiva

Se realizara después de que pase el plazo de garantia de igual forma que la
provisional. A partir de esta fecha, el contratista ya no tendra la obligacion de
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conservar y corregir a su cargo las obras si bien subsistiran las
responsabilidades que pudiese tener por defectos ocultos y deficiencias de
causa dudosa.

1.11.7. Libro de 6rdenes

El contratista dispondra en la obra de un libro de ordenes donde se describan
las que el técnico director estipule dar a través del encargado o responsable,
sin prejuicio de las que dé por oficio cuando crea necesario y que tendra la
obligacion de firmar el encargado.

1.12. Fianza provisional, definitiva y fuentes de garantia
1.12.1. Fianza provisional

La fianza provisional del mantenimiento de las ofertas se constituira para los
contratistas ofertantes por la cantidad que se fije en las bases de licitacion.
Esta fianza se depositara al tomar parte en el concurso y se hara efectivo.

1.12.2 Fianza definitiva

En la firma del contrato, el contratista tendra que constituir la fianza definitiva
para un importe igual al 5 % del presupuesto total de la adjudicacion.

La empresa contratante se reserva el derecho de modificar el anterior
porcentaje, estableciendo previamente a las bases del concurso el importe de
la fianza.

La fianza se constituira en efectivo o por aval bancario realizable a
satisfaccion de la empresa contratante. En el caso que el aval bancario sea
efectuado por diversos bancos, todos ellos quedan obligados solidariamente
con la empresa contratante y con renuncia expresa a los beneficios de
division y exclusion. El modelo de aval bancario, sera facilitado por la empresa
contratante, habiéndose de ajustar obligatoriamente el contratista a este
modelo.

La fianza, tendrd caracter irrevocable desde el momento de la firma del
contrato, hasta la liquidacion final de las obras y sera devuelta una vez
realizada esta.

La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo no superior a
treinta dias una vez firmada el acta de recepcion definitiva.
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1.12.3. Fondos de garantia

Independientemente de esta fianza, la empresa contratante retendra el 5 %
de las certificaciones mensuales, las cuales se iran acumulando hasta
constituir un fondo de garantia.

Este fondo de garantia respondera de los defectos de ejecucion o de la mala
calidad de los materiales suministrados por el contratista, pudiendo la
empresa contratante realizar con cargo en esta cuenta las reparaciones
pertinentes, en caso que el contratista no ejecutase por su parte y cargo esta
reparacion.

Este fondo de garantia se devolvera, una vez deducidos los impuestos a que
pudiese dar logar el paragrafo anterior, a la recepcion definitiva de las obras.

1.13. Interpretacion y desarrollo del proyecto

La interpretacion técnica de los documentos del proyecto, correspondera al
técnico director. El contratista esta obligado a someter a este, cualquier duda,
aclaracion o contradiccion que surja durante la ejecucion de la obra por causa
del proyecto, o circunstancias alienas, siempre con la suficiente antelacion en
funcion de la importancia del asunto.

El contratista se hara responsable de cualquier error en la ejecuciéon motivado
por la omision de esta obligacion y consecuentemente tendra que rehacer a
su cargo los trabajos que correspondan a la correcta interpretacion del
proyecto.

El contratista, esta obligado a realizar todo cuando sea necesario para la
buena ejecucion de la obra, aunque no quede expresado explicitamente en el
pliego de condiciones o en los documentos del proyecto.

El contratista notificara por escrito o personalmente de forma directa al
técnico director y con suficiente antelacion las fechas donde quedaran listas
para inspeccion, cada una de las partes de la obra para las que se han
indicado la necesidad o conveniencia de la misma o para aquellas que, total o
parcialmente tengan que quedar ocultas con posterioridad. De las unidades
de obra que se hayan de quedar ocultas, se tomaran antes de producirse, los
datos precisos para su medicion, a los efectos de liquidacion y que sean
subscritas por el técnico director de encontrarlas correctas. De no cumplirse
este requisito, la liquidacion se realzara en base a los datos o criterios de
medicion aportados por este.

1.14. Obras complementarias
El contratista, tiene obligacion de realizar todas las obras complementarias

que sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra
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especificadas en cualquier de los documentos del proyecto, sin variacion del
importe contratado.

1.15. Modificaciones

El contratista, tiene obligacion de realizar todas las obras complementarias
que sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra
especificadas en cualquier de los documentos del proyecto, aunque en €l no
figuren explicitamente mencionadas estas obras complementarias. Todo lo
nombrado, sin variacion del importe contratado.

El contratista, también podra introducir aquellas modificaciones que
produzcan aumento o disminucion y una supresion de las unidades de obra
marcadas en el presupuesto, o substitucion de una clase de fabrica por otra,
siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato.

Cuando se trate de aclarar o interpretar preceptos de los pliegos de
condiciones o indicaciones de los planos, las ordenes o instrucciones se
comunicaran exclusivamente por escrito al contratista, estando obligado este
a la vez a devolver una copia subscribiendo con su firma la recepcion de la
notificacion.

Todas estas modificaciones sera obligatorias para el contratista y siempre
que a los precios del contrato, sin posteriores omisiones, no alteren el
presupuesto total de la ejecucion material contratado en mas de un 35 %,
tanto por exceso como por defecto, el contratista no tendra derecho a
ninguna variacion en los precios ni a la indemnizacion de ninguna clase.

Si la cuantia total de la certificacion final, correspondiente a la obra ejecutada
por el contratista, fuese a consecuencia de las modificaciones del proyecto,
inferior al presupuesto total de ejecucion material del contrato en un
porcentaje superior al 35 %, el contratista tendra derecho a indemnizaciones.

Para fijar la cuantia, el contratista tendra que presentar a la empresa
contratante en el plazo maximo de dos meses a partir de la fecha de esta
certificacion final, una peticion de indemnizacion con las justificaciones
necesarias debido a los posibles aumentos de los gastos generales e
insuficiente amortizacion de equipos e instalaciones, y en las que se valore el
prejuicio que le resulte de las modificaciones introducidas en las previsiones
del proyecto. Al efectuar esta valoracion, el contratista tendra que tener en
consideracion que el primer 35 % de reduccion no tendra repercusion para
estos efectos.

Correspondiente a la obra ejecutada por el contratista, fuese, a causa de las
modificaciones del proyecto, superior al presupuesto total de ejecucion
material del contrato y cualquiera que fuese el porcentaje de aumento, no
procedera al pagamiento de ninguna indemnizacién ni revision de precios
para este concepto.
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No se admitiran mejoras de obra mas que en el caso que la direccion de la
Obralo haya ordenado por escrito, la ejecucion de los trabajos nuevos o que
mejoren la calidad de los contratantes.

Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo
de error en las mediciones del proyecto, o salvo que la direccion de obra
ordene por escrito la ampliacion de las contratadas. Se seguira el mismo
criterio y procedimiento, cuando se quiera introducir innovaciones que
supongan una reduccion apreciable en las unidades de obra contratadas.
Obra defectuosa.

Cuando el contratista encuentre cualquier unidad de obra que no se ajuste a
lo especificado en el proyecto o en el presente pliego de condiciones, el
técnico director podra aceptarlo o rechazarlo. En el primer caso, este fijara el
precio que crea justo con las variaciones y ajustes que convengan necesarios,
estando el contratista obligado a aceptar esta valoracion, en otro caso, se
reconstruira bajo pagamento del contratista la parte mal ejecutada sin que
esto sea motivo de reclamacion econémica o de ampliacion de los plazos de
ejecucion.

1.16. Medios auxiliares

Seran por cuenta del contratista todos los medios y maquinas auxiliares que
sean precisos para la ejecucion de las obras. En la utilizacion de los mismos
sera obligatorio el cumplimiento de todos los reglamentos de seguridad en los
trabajos vigentes y a utilizar los medios de proteccion de sus operarios.

1.17. Gastos generales a cargo del contratista

Se incluiran en este apartado todos esos gastos referidos a modificaciones en
la ejecucion debido a defectos, ensayos de materiales que se tengan que
realizar, construcciones auxiliares, infraestructuras de soporte, zonas de
servicio, senalizacion, protecciones de la via publica y de los viandantes,
protecciones de los materiales y trabajadores, tareas de modificacion
provisional de servicios principales, asi como instalaciones provisionales,
herramientas de limpieza y cualquier otro elemento relacionado con lo
nombrado en el presente pliego de condiciones.

Iran también a cargo del contratista, todos los gastos relacionados con la
adquisicion de servicios provisionales requeridos para la ejecucion de las
obras, tal como suministro de agua, energia eléctrica y/o otros servicios
requeridos.

Todos los gastos relacionados con la retirada de runa o materiales inservibles

0 otros que por exigencia de las ordenanzas municipales so reglamentacion
vigente se tengan que realizar, correran a cargo del contratista.
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La correccion de las deficiencias observadas en los ensayos, asi como los
gastos derivados de posibles averias, accidentes o danos que se produzcan
durante las pruebas, reparacion y conservacion de las obras durante el plazo
de garantia, correran a cargo del contratista.

Cualquier gasto de mano de obra, materiales o otros, requeridos para la
liquidacion d las obras, iran a cargo del contratista. Las actas notariales que
precisen ser levantadas, asi como la retirada de todos los materiales
utilizados en los trabajos correran a cargo del contratista.

1.18. Gastos generales a cargo del contratante

La empresa contratante, abonara los gastos originados por la inspeccion de
las obras del personal de la empresa contratada a tal efecto, la comprobacion
0 revision de las certificaciones, la toma de muestras y los ensayos de
laboratorio para la comprobacion periddica de calidad de materiales y obras
realizadas, a excepcion de lo expresado en apartados anteriores del presente
pliego de condiciones. No se incluiran los medios de locomocion a utilizar en
cargas y descargas de materiales.

La empresa contratante correra con los gastos de primera instalacion,
conservacion y mantenimiento de oficinas de obra, residencias de
trabajadores si es el caso, botiquines de primeros auxilios y cualquier otra
edificacion propiedad de la empresa contratante y utilizados por el personal
activo en al obra que forme parte de la nombrada empresa contratante.

Los gastos de empresas de vigilancia, asi como de los servicio auxiliares
requeridos a tal efecto, correran a cargo del contratante.

2. Condiciones Econdmicas y Legales

2.1. Principio general

Todos los que intervienen en el proceso de construccion tiene derecho a
percibir puntualmente las cantidades acreditadas para su correcta actuacion
de acuerdo con las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse

reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de las
obligaciones de pago.
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2.2. Fianzas

El contratista prestara fianza de acuerdo con algunos de los procedimientos
siguientes, segun que estipule:

— Depésito previo, en metalico o valores, o aval bancario, por importe
entre el 3 por 100y 10 por 100 del precio total de contrato.

- Mediante retencion a las certificaciones parciales o pagamientos a
cuenta en la misma proporcion.

2.2.2. Fianza provisional

El contratista al cual se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio
por la misma, tendra que depositar en el punto y plazo fijados al anuncio de la
subasta o lo que se determine en el pliego de condiciones particulares del
proyecto, la fianza definitiva que se senale y, en su defecto, su importe sera
del diez por cien (10 por 100) de la cantidad para la cual se haga la
adjudicacion de la obra, fianza que puede constituirse en cualquier de las
formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo senalado en el paragrafo anterior, y salvo condicidbn expresa
establecida en el pliego de condiciones particulares, no excedera de treinta
dias naturales a partir de la fecha en que sea comunicada la adjudicacion y
en este plazo tendra que presentar el adjudicatario la carta de pagamiento o
recibo que acredite la constitucion de la fianza a la cual se refiere el mismo
paragrafo.

El incumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la
adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese
hecho para formar parte en la subasta.

2.2.3. Ejecucion de trabajos con cargo de la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos necesarios para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el arquitecto-director, en
nombre y representacion del propietario, les ordenara ejecutar a un tercero o,
podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con
la fianza depositada, sin prejuicio de las acciones a las cuales tenga derecho
el propietario, en el caso que el importe de la fianza no fuese suficiente para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recepcion.
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2.2.4. Devolucién de la fianza

La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo que no exceda
treinta dias una vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra. La
propiedad podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion y el saldo
de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tal como los salarios,
suministros, subcontratos. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto
director, accediese a hacer recepciones parciales, tendra derecho el
contratista a que le sea devuelta al parte proporcional de la fianza.

2.3. Precios
2.3.1. Precios unitarios

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado se
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio
industrial.

Se consideran costes directos:

— La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que
intervengan directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

— Los materiales, los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad que se trate o que sean necesarios para su
ejecucion.

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar
por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalacion
utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:
- Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrara en un
porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:
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— Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales
y tasas de la administracion, legalmente establecidas. Se cifraran
como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en
los contratos de obras de la Administracion Publica este porcentaje se
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

2.3.2. Beneficio industrial

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la
sumade las partidas anteriores.

2.3.3. Precio de ejecucion material

Se nombrara precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma
de los anteriores conceptos excepto el beneficio industrial.

2.3.4. Precio de contrata

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los
gastos generales y el beneficio industrial.

El IVA gira sobre esta suma, pero no integra el precio.

En el caso que los trabajos a hacer en un edificio o obra aliena cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que
importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucion
material mas el tanto por cien (%) sobre este Ultimo precio en concepto de
beneficio industrial de contratista. El beneficio se estima normalmente, en un
6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro
diferente.

2.3.5. Precios contradictorios

Se produciran precios contradictorios solo cuando la propiedad mediante el
arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando haga afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios.

Si no hay acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el
arquitecto y el contratista antes de empezar la ejecucion de los trabajos y en
el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la
diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar en el banco de precios de
utilizacion mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de
la fecha del contrato.
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2.3.6. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas

Si el contratista antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la
reclamacion o observacion oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error o
omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de la
sobras (con referencia a facultativas).

2.3.7. Formas tradicionales de medida o aplicar los precios

En ningln caso podra alegar el contratista los usos y costumbres del pais
respecte a la aplicacion de los precios o de la forma de medida de la
unidades de obra ejecutadas, se respectara aquello previsto en primer lugar,
en el pliego general de condiciones técnicas, y en segundo lugar, al pliego
general de condiciones particulares.

2.3.8. Formas tradicionales de revisar los precios contractados

Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, no se admitira la revision de los
precios en tanto que e incremento no llegue, en la suma de las unidades que
faltan para realizar el acuerdo con el calendario, a un montante superior al
tres por 100 (3 %) del importe total del presupuesto de contrato.

En caso de producirse variaciones en alza superiores a estos porcentajes, se
efectuara la revision correspondiente de acuerdo con la formula establecida
en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la
diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100
(3%).

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los
plazos fijados en el calendario de la oferta.

2.3.9. Aimacenaje de materiales

El contratista esta obligado a hacer los almacenajes de materiales o aparatos
de obra que la propiedad ordene por escrito.

Los materiales almacenados, una vez abonados por el propietario son, de la

exclusiva propiedad de éste; de su cura y conservacion sera responsable el
contratista.
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2.4. Obras por administracion.

Obras por administracion, son aquellas en que las gestiones que hagan falta
para su realizacion las lleve directamente el propietario, sea él
personalmente, sea un representante suyo o bien mediante un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

— Obras por administracion directa.
— Obras por administracion delegada o indirecta.

Obras por administracion directa, son aquellas en que el propietario por si
mismo o0 mediante un representante suyo, que puede ser el mismo arquitecto-
director, autorizado expresamente para este tema, lleve directamente las
gestiones que hagan falta para la ejecucion de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y, en definitiva, interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los
obreros contratados por €l puedan realizarla; en estas obras el constructor, si
lo fuese, o el encargado de su realizacion, es un simple dependiente del
propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por él,
que es el que se relne, por lo tanto, la doble personalidad de propiedad y
contratista.

Obras por administracion delegada o indirecta, es aquella en que convienen
un propietario y un constructor para que este Ultimo, por cuenta de aquel y
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que hagan falta y se
convengan.

Son, por lo tanto, caracteristicas peculiares de las “obras por administracion
delegada o indirecta” las siguientes:

- Por parte del propietario, la obligacion de abonar directamente o por
medio del constructor todos los gastos inherentes a la realizacion de
los trabajos convenidos, reservandose el propietario la facultad de
poder ordenar, bien por si mismo o mediante el arquitecto-director en
su representacion, la orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de
los materiales y aparatos que en los trabajos tienen que utilizarse y
todos los elementos que crea necesarios para regular la realizacion de
los trabajos convenidos.

— Por parte del constructor, la obligacion de llevar la gestion practica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares que hagan falta y, en definitiva, todo aquello que, en
harmonia con su tarea, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del propietario un tanto por ciento (%) prefijado
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el
constructor.
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2.5. Liquidacion de obras por administracion

Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion
delegada o indirecta, regiran las normas que con esta finalidad se
establezcan en las “condiciones particulares de indole econémica” vigentes
en la obra; en caso que no hubiese, los gastos de administracion las
presentara el constructor al propietario, en relacion valorada a la cual se
adjuntaran en el orden expresado mas adelante los documentos siguientes
conformados todos ellos por el aparejador o arquitecto técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los
trabajos y el documento adecuado que justifique el depédsito o la
utilizacion de los citados materiales en la obra.

b) Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a aquello que esta
establecido en la legislacion vigente, especificando el nombre de horas
trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y si categoria,
acompanando las nombradas néminas con una relacion numeérica de
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de
cada oficio, peones especializados, guardianes, etc., que hayan
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo al cual correspondan
las néminas que se presenten.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de runa.

d) Los recibos de licencias, impuestos y oteros cargos inherentes a la
obra que hayan pagado o en la gestion de la cual haya intervenido el
constructor, ya que su abonamiento es siempre a cuenta del
propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en la gestion o
pagamiento de la cual hayan intervenido el constructor se le aplicara, si no
hay convenio especial, un quince por ciento (15 %), entendiéndose que en
este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los gastos generales que originen al constructor
los trabajos por administracion que realice

el beneficio industrial del mismo.

2.6. Abono a los constructores de las cuentas de administracion delegada
Salvo pacto distinto, los abonamientos al constructor de las cuentas de
administracion delegada, las realizara el propietario mensualmente segin los
comunicados de trabajo realizados aprobados por el propietario o por su
delegado representante.

Independientemente, el aparejador o el arquitecto técnico redactaran, con la

misma periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola de acuerdo
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con el presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los
abonamientos al constructor sino que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.

2.7. Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros

Si el arquitecto-director advirtiese en los comunicados mensuales de obra
ejecutada que preceptivamente tiene que presentarle al constructo, que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en alguna de las unidades de
obra efectuadas fuesen notablemente inferiores a los rendimientos normales
admitidos generalmente por unidades de obra iguales o similares, se lo
notificara por escrito al constructor, con la finalidad que este haga las
gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia senalada por el
arquitecto director.

Si una vez hecha esta notificacion al constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajandole su importe del quince por ciento (15
%) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al
constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente se tengan
que efectuar. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo por el que
refiere a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

2.8. Responsabilidades del constructor

En los trabajos de obras por administracion delegada, el constructor solo sera
responsable de los defectos constructivos que pudiesen tener los trabajos o
unidades ejecutadas por él y también los accidentes o prejuicios que
pudiesen sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado
las medidas necesarias y que en las disposiciones legales y vigentes se
establecen. En cambio, y exceptuando lo expresado en el articulo 63
precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos segln las normas establecida en este articulo.

En virtud de lo que se ha consignado anteriormente, el constructor esta

obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder
también de los accidentes o prejuicios expresados en el paragrafo anterior.

2.9. Valoracion y abonamiento de los trabajos
Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y exceptuando

qgue en el pliego particular de condiciones econdmicas se preceptivo otra
cosa, el abonamiento de los trabajos se efectuaran asi:
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1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada
como base de la adjudicacion, disminuida en su caso al importe de la
baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, el precio invariable del
cual se haya fijado por adelantado, pudiendo variar solamente el
nombre de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las unidades diversas de obra
ejecutadas, del precio invariable estipulado por adelantado por cada una de
ellas, se abonara al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos
ejecutados y ultimados de acuerdo con los documentos que constituyen el
proyecto, los cuales serviran de base para la medicion y valoracion de las
diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segin las condiciones en que se
realice y los materiales diversos utilizados en su ejecucion de acuerdo
con las érdenes del arquitecto-director.

Se abonara al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Para listas de jornales y recibos de material autorizados en la forma
que el presente “pliego general de condiciones econdémicas”
determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutando en las condiciones determinadas
en el contrato.

2.10. Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los
“pliegos de condiciones particulares” que rijan en la obra, formara el
contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
previstos, segun la medicion que habra practicado el aparejador.

El trabajo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorara aplicando al resultado de la mediciéon general, cubica, superficial,
lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios senalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas aquello establecido en el presente “pliego general de
condiciones econdmicas” respecto a mejores o substituciones de materiales o
a las obras accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender
esta relacion, el aparejador le facilitara los datos correspondientes de la
relacion valorada, acompanandolas de una nota de envid, al objeto que,
dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de recepcion de esta
nota, el contratista pueda en examinarlas y devolverlas firmadas con su
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conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o0 reclamaciones
que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su
recepcion, el arquitecto-director aceptara o rechazara las reclamaciones del
contratista si existieran, dandole cuenta de su resolucion y pudiendo el
contratista, en el segundo caso, acudir delante el propietario contra la
resolucion del arquitecto-director en la forma prevista en los “pliegos
generales de condiciones facultativas y legales”.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el paragrafo anterior, el
arquitecto-director expedira la certificacion de las obras ejecutadas.

Del importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la
finanza se haya preestablecido.

El material almacenado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del
propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 %) de su
importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remeteran al propietario, dentro del mes siguiente al
periodo al cual se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se derivan de la
liguidacion final, no suponiendo tampoco estas certificaciones ni aprobacion
ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo
al cual la valoracion se refiere. En caso que el arquitecto-director lo exigiese,
las certificaciones se extenderan al origen.

2.11. Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el contratista, incluido con autorizacion del arquitecto-director,
utilizase materiales de preparacion mas esmerada o de medidas mas grandes
gue las senaladas en el proyecto o substituyese una clase de fabrica por otra
de precio mas alto, o ejecutase con dimensiones mas grandes cualquier parte
de la obra o, en general introdujese en la obra sin pedirlo, cualquier otra
modificacion que sea beneficiosa a criterio del arquitecto-director, no tendra
derecho, no obstante, mas que el abonamiento de lo que pudiese
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

2.12. Abonamiento de trabajos presupuestados con partida alzada
Exceptuando lo perpetuado en el “pliego de condiciones particulares de
indole econdémica”, vigente en la obra, el abonamiento de los trabajos

presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:
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a) Si hay precios contratados por unidades de obra iguales, las
presupuestadas mediante partida de alzada, se abonaran precia
medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si hay precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

¢) Si no hay precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonara integramente al contratista,
exceptuando el caso que en el presupuesto de la obra se exprese que
el importe de esta partida se tiene que justificar, en este caso, el
arquitecto-director indicara al contratista y con anterioridad a la
ejecucion, el procedimiento que se tiene que seguir para llevar esta
cuenta que, en realidad sera la administracion, valorando los
materiales y jornales a los precios que figuran en el presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que anteriormente a la ejecucion
convengan ambas partes, incrementarse el importe total con el
porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en
concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista.

2.13. Abonamiento de agotamientos y otros trabajos especiales no
contratados

Cuando hiciesen falta efectuar agotamientos, inyecciones o otros trabajos de
cualquier indole especial o ordinaria, que por no haber estado contratados no
fuesen por cuenta del contratista, y si no fuesen contratados con tercera
persona, el contratista tendra la obligacion de hacerlos y de pagar los gastos
de todo tipo que ocasionen, y le seran abonados por el propietario por
separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le
abonaran juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares.

2.14. Pagos

El propietario pagara en los plazos previamente establecidos.

El

importe de estos plazos correspondera precisamente al de las

certificaciones de obra conformadas por el arquitecto-director, en virtud de las
cuales se verificaran los pagamientos.

Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se
hubiesen ejecutado trabajos, para su abonamiento de procedera asi:
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1. Si los trabajos que se hacen estuviesen especificados en el proyecto
y, sin causa justificada, no se hubiesen realizado por el contratista en
su tiempo, y el arquitecto- director exigiese su realizacion durante el
plazo de garantia, seran valorados los precios que figuran en el
presupuesto y abonados de acuerdo con el que se va a establecer en
los “pliegos particulares” o en su defecto en los generales, en el caso
que estos precios fuesen inferiores a los vigentes en la época de su
realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

2. Si se han realizado trabajos puntuales para la reparacion de
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, debido a que este ha
estado utilizado durante este tiempo por el propietario, se valoraran y
abonaran los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han realizado trabajos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los
materiales, no se abonara para estos trabajos nada al contratista.

2.15. Indemnizaciones mutuas

La indemnizacion por retraso en la finalizacion se establecera en un tanto por
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de
retraso, contados a partir del dia de finalizacion fijado en el calendario de
obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

2.16. Demora de los pagamientos

Si el propietario no pagase las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente a
gue corresponde el plazo convenido, el contratista tendra ademas el derecho
de percibir el abonamiento de un cuatro y medo por ciento (4,5 %) anual, en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo de retraso y
sobre el importe de la nombrada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del final de este plazo de un mes sin
realizarse este pagamiento, tendra derecho el contratista a la resolucion del
contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales almacenados, siempre que estos reldnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria
para la finalizacion de la obra contratada o adjudicada. Pese a lo expresado
anteriormente, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundado
en demora de pagamientos, cuando el contratista no justifigue que en la
fecha de la citada solicitud ha invertido en obra o en materiales almacenados

363



Pliego de condiciones Instalacion Eléctrica de un Polideportivo

admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que
tenga senalado en el contrato.

2.17. Varios
2.17.1. Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios

No se admitiran mejoras de obra, solo en el caso que el arquitecto-director
haya mandado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos
en el contrato.

Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas,
excepto en caso de error en las mediciones del proyecto, a no ser que el
arquitecto-director ordene, también por escrito, la ampliacion de las
contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucion o utilizacion, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados a utilizar y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguira el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto-director
introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.

2.17.2. Unidades de obras defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa hiciese falta valorar obra defectuosa, pero
aceptable segln el arquitecto-director de las obras, este determinara el precio
de partida de abonamiento después de oir al contratista, el cual se tendra
que conformar con la nombrada resolucion, excepto el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecucion, se estime derrocar la obra y rehacerla de
acuerdo con condiciones, sin exceder el nombrado plazo.

2.17.3. Seguro de las obras

El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante el tiempo
gue dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro
coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del propietario, porque con cargo
en la cuenta se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya
haciendo. El reintegro de esta cantidad al contratista se hara por
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certificaciones, como el resto de trabajos de la construccion. En ningln caso,
salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento publico, el
propietario podra disponer de este impuesto por menesteres diferentes del de
reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo que anteriormente
se ha expuesto sera motivo suficiente para que el contratista pueda resolver
el contrato, con devolucion de fianza, abonamiento completo de los gastos,
materiales almacenados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de
los danos causados al contratista por el siniestro y que no se le haya
abonado, pero solo en proporcion equivalente a aquello que represente la
indemnizacion abonada por la compania aseguradora, respecto al importe de
los danos causados por el siniestro, que seran tasados con esta finalidad por
el arquitecto-director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijara previamente la parte de la
instalacion que tenga que ser asegurada y su cuantia, y si no se prevé, se
entendera que el seguro tiene que comprender toda la parte de la instalacion
afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la p6liza o pdlizas de
seguros, los pondra el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
propietario, con el objeto de obtener de este su previa conformidad o
objeciones.

2.17.4. Conservacion de la obra

Si el contratista, todo y siendo su obligacion, no atiende la conservacion de la
obra durante el plazo de garantia, en el caso que la instalacion no haya sido
ocupado por el propietario antes de la recepcion definitiva, el arquitecto-
director, en representacion del propietario, podra disponer todo lo que haga
falta para que se atienda la vigilancia, limpieza y todo lo que se tenga de
menester para su buena conservacion, abonandose todo por cuenta de la
contrata.

Al abandonar el contratista la instalacion, tanto por buena finalizacion de las
obras, como en el caso de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto-director fije.

Después de la recepcion provisional de la instalacion y en el caso que la
conservacion sea cargo del contratista, no se guardaran mas herramientas,
Utiles, materiales, muebles, etc. que los indispensables para la vigilancia y
limpieza y para los trabajos que fuesen necesario ejecutar.

En todo caso, tanto si la instalacion esta ocupada como si no, el contratista
esta obligado a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en al forma revista en el presente “pliego de condiciones
econOmicas”.
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2.17.5. Utilizacion por el contratista de edificios o bienes del propietario

Cuando durante la ejecucion de las obras el contratista ocupe, con la
necesaria y previa autorizacion del propietario, edificios o utilice materiales o
Utiles que pertenezcan al propietario, tendra la obligacion de cuidarlos y
conservarlos para hacer entrega el finalizar el contrato, en estado de perfecta
conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso que en acabar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con aquello
previsto en el paragrafo anterior, lo realizara el propietario a costa de aquel y
con cargo en la fianza.

3. Condiciones Facultativas
3.1. Direccion

La direccion del montaje, sera responsable en todo momento del personal a
su cargo, velando por el buen funcionamiento y correcta ejecucion de las
obras asi como todo relacionado con ellas.

3.2. Control de calidad en la recepcion

Se estableceran los controles necesarios para que la obra en su ejecucion
cumpla con todos los requisitos especificados en el presente pliego de
condiciones.

3.3. Realizacion

El personal encargado de la instalacion, tendra que tener la categoria
profesional requerida para llevar a cabo la instalacion, segun la normativa
vigente.

La realizacion del montaje se realizara tal como se indica en los planos del
presente proyecto, si a juicio del técnico director fuese necesario realizar
cualquier modificacion, se tendra que redactar y pasaria a formar parte
integrante del proyecto primitivo.

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el técnico director de obra

podra verificar que los trabajos realizados estén de acuerdo con el proyecto y
especificaciones de calidad de la instalacion.
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Una vez finalizados los trabajos, el contratista tendra que solicitar la
recepcion del trabajo, donde se incluira la medicion de la conductividad de las
tomas de tierra y las pruebas de aislamiento de los conductores.

En la conclusion del trabajo, se realizaran los planos de final de obra, los
cuales se entregaran inmediatamente después del final de los trabajos y done
figuraran los detalles singulares que se hubiesen puesto de manifiesto
durante la ejecucion de la misma.

3.4. Materiales

Todos los materiales utilizados tendran que cumplir las condiciones
mecanicas, fisicas y quimicas necesarias a juicio del director técnico, el cual
se reserva el derecho de ordenar retirar o reemplazar, si a juicio propio
perjudicasen en modo alguno, cualquier medida de seguridad de voltaje.

3.5. Ajustes y pruebas de funcionamiento

La ejecucion se llevara a cabo segln todas las condiciones especificadas en
esta seccion del proyecto, del técnico director de obra.

Las obras, no se daran por concluida hasta haber ajustado todos los
elementos de la instalacion por tal de obtener un rendimiento y
caracteristicas de funcionamiento adecuado.

4. Condiciones Técnicas

No se procedera a la utilizacion de materiales sin que estos sean examinados
y aceptados en los plazos que preinscriben las respectivas condiciones
estipuladas por cada tipo de material en el pliego de condiciones.

4.1. Centro de transformacion

4.1.1. Emplazamiento

La ubicacién del centro de transformacion es la mas idonea para asegurar
buenas condiciones de explotacion y mantenimiento del recinto. El acceso se
realizara siempre desde la via publica y permitira la extendida de todas las
canalizaciones subterraneas previstas.

El nivel minimo de solera quedara obligatoriamente 30 cm por encima del
nivel freatico mas alto.

4.1.2. Accesos

Se podra acceder directamente y de forma permanente desde la via publica
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y permitira la libre entrada de personal y material. Se dejara paso libre
permanente para los equipos de emergencia incluso con las puertas del
centro de transformacion abiertas.

El suelo por donde se ha de desplazar el transformador para su
emplazamiento definitivo tendra que soportar una carga rodante de 4.000
daN soportada sobre cuatro ruedas equidistantes.

Los accesos y ventilaciones cumpliran las distancias reglamentarias y
condiciones de seguridad indicadas en la NBE-CPI96 y en la ITC MIE-RAT 14.

4.1.3. Dimensiones del centro de transformacion
Se dimensiona de forma que:

- Pueda dar cabida a una tercera celda de linea de media tension a todos los
elementos y maquinaria necesarios para la realizacion de la instalacion.

— La ejecucion de las maniobras propias de la explotacion en condiciones
adecuadas para la seguridad del personal.

- Las tareas de mantenimiento y/o substitucion de elementos.

4.1.4. Criterios constructivos

Los elementos delimitadores del centro de transformacion asi como los
elementos estructurales en su interior tendran una resistencia al fuego
minima RF240 y los materiales constructivos del revestimiento interior seran
de la clase MO.

Se instalara una capa impermeabilizante exterior que impida la filtracion de
humedades. No contendra en su interior canalizaciones alienas a las de la
compania eléctrica.

Los paramentos verticales interiores estaran recubiertos con mortero de
cemento hasta una altura de 1,5 metros y acabados con pintura plastica de
color blanco.

Se protegeran los elementos metalicos contra oxidacion.

Los cables entraran al C.T. a través de canalizaciones que lleguen hasta las
celdas con cuadros correspondientes. El radio de curvatura de cualquier
conductor no sera nunca inferior a 0,60 metros. Las canalizaciones tendran
una ligera pendiente descendente hacia el exterior del 2 %.

El acabado final sera tal que integre al centro de transformacion en el entorno
donde se ubica.
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4.1.5. Insonorizacion, anti-vibratorias y anti-radiacion electromagnética

Se preveran sistemas de insonorizacion por tal de evitar la transmision de
vibraciones molestas. Las medidas podran ser la colocacion de pantallas o
revestimientos murales o bien combinacion de los dos.

Las pantallas seran de materiales auto extinguibles y no propagadoras de
llama.

Los materiales fonoabsorbentes y la proteccion contra radiaciones
electromagnéticas vendran determinadas por los niveles de emision
predeterminados y se establecera la solucion constructiva de acuerdo con las
prescripciones de la empresa suministradora.

4.1.6. Puertas y tapas de acceso

Las puertas abriran hacia el exterior y se tendran que abatir sobre el
paramento, las salientes se reduciran al minimo.

La carpinteria y cerrajeria seran metalicas con solidez por tal de garantizar la
inaccesibilidad. El grado minimo de proteccion sera IP 23.

Las dimensiones de las puertas de acceso seran las adecuadas para permitir
el paso. Las dimensiones de las puertas de acceso a la sala de celdas
permitira el paso de las celdas de media tension.

4.1.7. Rejillas de ventilacion

Se dispondra de un sistema de rejas que impida la entrada de agua y
pequenos animales. La ventilacion del centro de transformacion se calcula
por tal de evacuar el calor producido en su interior.

Las rejas de ventilacion estaran insertadas en las puertas de acceso y estaran
constituidas por un marco y un sistema de laminas que impida la introduccion
de objetos.

4.1.8. Pantallas de proteccion

El compartimiento de ubicacion del transformador estara protegido por tal de
impedir el contacto accidental de las personas con partes en tension,
mediante pantallas macizas metalicas desmontables con un grado de
proteccion minimo IP 20 las cuales dispondran de una mira transparente de

400 x 200 mm situada a 1,5 metros del suelo.

Las pantallas y los soportes se conectaran a tierra.
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4.1.9. Celdas de media tension

La aparamenta de media tension, estara constituida por conjuntos modulares
compactos. Dispondran de corte y aislamiento en atmésfera SF6.

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra (p.a.t.), con tres posiciones
de trabajo (abierto, cerrado y puesta a tierra), constaran de sistemas de
enclavamiento que impidan el cierre simultdneo de ambos. El interruptor
tendra que poder suportar el 100 % de carga, 100 maniobras de abertura y
cierre, siendo de categoria B segin norma CEI256.

Las cubas que contienen SF6 estaran bajo sobrepresion de 0,3 bar y
dispondran de hermetismo que asegure la no propagacion de gas. Dispondra
de mecanismos para la disipacion de sobrepresiones.

Se instalaran dispositivos de bloqueo mecanico en cualquier eje de
accionamiento.

Los accionamientos de las celdas se encontraran situados en la frontal de la
cela a una altura que permita la correcta manipulacion de estas.

El aislamiento se realiza mediante gas SF6, situado en cubas en los médulos
donde se encuentren los aparatos de maniobra y el embarrado.

Las celdas compactas, son de reducidas dimensiones con diversas funciones
integradas en una Unica envolvente metalica totalmente llena de gas SF6.

En una dnica envolvente metalica se agrupan las funciones de media tension
que permiten la maniobra de la red, asi como la conexion, alimentacion y la
proteccion de los transformadores.

Funcion de linea con interruptor-seccionador para maniobrar la entrada o
salida de linea del centro de transformacion.

Funcion de proteccion del transformador con interruptor-fusibles combinados.

Seccionadores de p.a.t. con poder de cierre (40 kA valor cresta) en todas las
funciones.

Caracteristicas no eléctricas:

- Grado de proteccion general: IP 337

- Grado de proteccion cuba de gas: IP 642

- Temperatura de trabajo: de -5 a +40 °C

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 35 °C

Celda de linea:
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Las celdas de linea estan constituidas por un interruptor seccionador de
accionamiento manual con tres posiciones:

Conexion - Seccionamiento - Puesta a tierra.

El accionamiento del aparato es exclusivamente manual, se realiza mediante
una palanca que se introduce en el alojamiento del eje de accionamiento que
corresponda segln la maniobra a realizar. Disponen de dos alojamientos uno
para abrir o cerrar el interruptor y otro para abrir o cerrar el seccionador de
puesta a tierra.

Las celdas de linea disponen de un sistema de enclavamientos que garantiza
las condiciones siguientes:

0 El interruptor-seccionado y el seccionado de p.a.t. no pueden estar
cerrados simultaneamente.

0 El interruptor-seccionado y los seccionadores de p.a.t. disponen de un
dispositivo que permite bloquear la maniobra, tanto en la posicion de
abierto como en la de cerrado.

0 La tapa de acceso a los terminales, esta enclavada con el
correspondiente seccionado de p.a.t. (opcionalmente puede eliminarse
este enclavamiento).

Celda de proteccion del transformador:

La celda de proteccion, esta constituida por un interruptor seccionador de las
mismas caracteristicas que el de las celdas de linea, pero ademas lleva
incorporados fusibles que con su actuacion desconectan el interruptor.

El accionamiento del interruptor en esta celda es siempre manual en la que al
cierre se refiere, la abertura se puede realizar de forma manual o automatica.
En esta Ultimo caso se puede producir por la actuacion de la bobina de
desconexion accionado por el termémetro del transformado (proteccion de los
transformadores contra sobre temperaturas), o bien por la fusidbn de un
fusible.

En la celda de proteccion, los fusibles se montan sobre unos carros que se
introducen en los tubos porta-fusibles de resina aislante inmersos en SF6. Los
tubos son perfectamente estancos respecto del gas, y cundo estan cerrados,
lo son también respecto del exterior, garantizando asi la insensibilidad a la
polucion externa y a las inundaciones. Asi se consigue mediante un sistema
de cierre rapido con membrana. Esta membrana cumple también otra mision:
el accionamiento del interruptor por su abertura, que puede tener origen en:

0 La accion del percutor de un fusible cuando este se funde.

0 La sobrepresion interna del porta-fusibles por calentamiento excesivo

del fusible.
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4.1.10. Compartimiento de paramenta de media tension

Estara lleno de gas SF6 y sellado. El sistema de sellado sera comprobado
individualmente en fabricacion y no se requerira ninguna manipulacion del
gas durante la vida Util del centro de transformacion (hasta 30 anos).

La presion relativa de llenado sera de 0,3 bar.

Toda sobrepresion accidental originada en el interior del compartimento de
paramenta estara limitada por la abertura de la parte posterior del depésito.
Los gases seran canalizados habia la parte posterior de la cabina sin ninguna
proyeccion en la parte frontal.

Las maniobras de abertura y cierre de los interruptores y cierre de los
seccionadores de puesta a tierra se efectuaran con la ayuda de un
mecanismo de accion brusca independiente del operador.

El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, tendra que tener un poder
de corte en cortocircuito de 40 KA.

El interruptor realizara las funciones de corte y seccionamiento.

4.1.11. Compartimiento del juego de barras de media tension

Se compondra de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante
roscas Allen de métrica 8. El par sera de 2,8 mdaN.

4.1.12. Compartimiento de mando de media tension

Se podra conectar cables unipolares de aislamiento seco. Las extremidades
de los cables seran simplificadas para cables secos.

4.1.13. Compartimientos de mando de media tension

Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, asi
como la senalizacion de presencia de tension. Se podran montar en obra los
siguientes accesorios si se requieren posteriormente:

1) Motorizaciones.

2) Bobinas de abertura y/o cierre.

3) Contactos auxiliares.

Este compartimiento tendra que ser accesible en tension, pudiéndose

motorizar, anadir accesorios o cambiar mandos manteniendo la tension del
centro.
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4.1.14. Compartimiento de control de media tension

En el caso de mandos motorizados, este compartimiento estara equipado de
bornes de conexion y fusibles de baja tension. En cualquier caso, este
compartimiento, sera accesible en tension tanto en barras como en los
cables.

4.1.15. Cortacircuitos fusibles de media tension

En el apartado de protecciones, se instalaran fusibles del modelo y calibre
indicados en el apartado de calculos. Los fusibles cumpliran las normas DIN
43-625 y R.U. 6.407-B.Se instalaran en tres compartimientos individuales
estancos. El acceso a estos compartimientos estara enclavado con el
seccionador de puesta a tierra. Este Ultimo pondra a tierra ambos extremos
de los fusibles.

4.1.16. Transformador

Se instalara un transformador trifasico, con neutro accesible en baja tension,
refrigeracion natural, en bano de aceite, con regulacion de tension primaria
mediante conmutador accionable en desconexion.

El transformador se colocara sobre los carriles instalados a tal efecto.

Se instalara asi mismo un pozo de recogida de aceite con proteccion contra
llamas tal como piedras de rio o similar. Se instalara un termémetro con
contactos eléctricos ajustables como proteccion contra sobre-temperaturas
del transformador (se trata de un transformador de bano en aceite), el mismo
termémetro actla como proteccion contra sobrecargas, mientras que los
fusibles de media tension actian como proteccion contra cortocircuitos
asociados al interruptor-seccionador para maniobra del transformador.

El cuadro de paramenta del transformador, dispondra asi mismo de dos
salidas de servicios auxiliares para el propio transformador (una para el
termémetro y la otra para el alumbrado del centro de transformacion). Se
prevera espacio suficiente para la instalacion de una tercera celda de linea
que puede ser instalada por prescripcion de la empresa distribuidora.

4.1.17. Normas de ejecucion de las instalaciones
Todas las normas de construccion e instalacion, se ajustaran en todo caso a

los planos, mediciones y cualidades que se expresan, asi como en las
directrices que la direccion facultativa estime oportunas.
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Ademas del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustaran a las
normativas que pudiesen afectar, emitidas por organismos oficiales y en
particular las de la empresa suministradora.

La adquisicion de materiales, se hara de forma que estos no padezcan
alteraciones durante su depoésito en la obra, habiéndose de retirar y reposar
todos los que hubiesen sufrido alguna descomposicion o defecto durante su
estancia, manipulacion o colocaciéon en la obra.

4.1.18. Pruebas reglamentarias

La paramenta eléctrica que compone al instalacion tendra que ser sometida a
los diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o
recomendaciones UNESA segln las cuales esté fabricada.

Una vez ejecutada la instalacion, se procedera, por parte de una entidad
autorizada y acreditada por los organismos publicos competentes al efecto,
en la medicion reglamentaria de los siguientes valores:

1) Resistencia de aislamiento de la instalacion.
2) Resistencia de los sistemas de puesta a tierra (p.a.t.).
3) Tensiones de paso y de contacto.

4.1.19. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

Queda prohibida la entrada al recinto de personal ajeno a la empresa
suministradora, a tal efecto se instalaran cerraduras y bloqueos mecanicos
establecidos y homologados por la empresa suministradora.

Una vez la instalacion esté finalizada y se hayan realizado las pruebas vy
comprobaciones correspondientes y el cliente esté en disposicion de todos los
permisos requeridos, la instalacion sera cedida por el cliente a la empresa
suministradora por tal de proceder a la puesta en servicio dentro de la red de
distribucion publica.

El procedimiento para la puesta en servicio en coordinacion con el centro de
mando sera conectar primeramente los seccionadores de la parte de media
tension, y posteriormente el interruptor de media tension (dejando en vacio el
transformador).

Posteriormente se conectara el interruptor de baja tension del cuadro de baja
tension pudiéndose entonces instalar los fusibles de baja tension en el
cuadro de baja tension.

Las tareas de puesta en funcionamiento asi como la reparacion de cualquier
anomalia iran a cargo de la empresa suministradora.
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Las tareas de mantenimiento, maniobra o puesta fuera de servicio iran a
cargo de la empresa suministradora de acuerdo con las condiciones de
cesion de las instalaciones y los contratos establecidos.

El cliente no se hara responsable de averias y/o defectos una vez la
instalacion haya estado cedida y se hayan cumplido los plazos de garantia.

4.2. Red de distribucion subterranea de media tension
4.2.1. Estructura

Se trata de una red trifasica, alterna y mallada de tension nominal 13.2 kV.

4.2.2. Extendida de cables

Cuando se desplace la bobina en tierra haciéndola rodar, hay que vigilar que
el sentido de rotacion sea el que se indica en la misma bobina, con la
finalidad de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

La bobina no se almacenara sobre suelos blandos.

Antes de comenzar la extendida del cable, se estudiara el punto mas
apropiado para el emplazamiento de la bobina, generalmente para facilitar en
la tendida: en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el
canalizar cuesta abajo.

Se tiene que evitar emplazar la bobina si hay muchos pasos entubados,
procurando colocar la bobina en la parte mas alejada de los mismos.

Para la extendida, la bobina siempre estara elevada y sujetada por una barra
transversal y gatos hidraulicos adecuados al peso de la misma.

Los cables siempre seran desenrollados y puestos en su sitio con la mayor
atencion posible, evitando la torsion, bucles y teniendo en consideracion que
el radio de curvatura del cable sera superior a 20 veces su diametro, durante
la extendida y superior a 10 veces su diametro una vez instalado.

Si la extendida se hace a mano, el nombre de operarios sera adecuado y
estaran distribuidos uniformemente a lo largo de la zanja.

Si la extendida por lo contrario se realiza con cabrestante, estirando del
extremo del cable al que se tiene que adoptar una cabeza apropiada, el
esfuerzo de traccion por mm2 de conductor no tendra que sobrepasar lo
indicado por el fabricante (nunca sera superior a 4 kg/mm?2) en cables
trifasicos de cobre y la mitad para conductores de aluminio. El cabrestante
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tendra que constar obligatoriamente de un dinamémetro para la medida del
esfuerzo.

La extendida, se realizara obligatoriamente sobre rodetes que puedan girar
ligeramente y construidos de forma que no puedan afectar a los conductores.

Se colocaran rodetes cada 3 metros aproximadamente en alineaciones asi
como en todas las curvas, cambios de direccion o puntos con aristas
cortantes de forma que el radio de curvatura no sea menor a 20 veces el
diametro del cable.

Durante la extendida del cable se tomaran precauciones para evitar golpes y
cortes que deterioren el asilamiento de los conductores.

El cable siempre se desplazara lateralmente a mano y solo se podra
desenrollar fuera de la zanja bajo la supervision del técnico de obra.

La zanja estara cubierta en toda su longitud de una capa de 10 cm de arena
fina en el fondo, antes de iniciar la extendida de los conductores. No se
dejaran nunca cables descubiertos en una zanja abierta sin haberlos cubierto
antes con 15 cm de arena y planchas de PE. Los extremos de los cables
guedaran protegidos.

Las zanjas una vez abiertas y antes de iniciar la extendida de los conductores,
se recorreran con detenimiento por tal de comprobar que no hubiese restas
de runa o otros elementos en el fondo que puedan deteriorar los cables.

Los conductores se embridaran cada dos metros aproximadamente y se
marcaran con cintas adhesivas de colores diferentes con un codigo de colores
estipulado.

Cuando el cable se extienda a mano o con cabrestante y dinamdmetros y se
tenga que entubar, se facilitara esta operacion mediante una cuerda, unida a
la extremidad del cable, el cual llevara incorporado un dispositivo para la
estirada y siempre vigilando el esfuerzo de traccion.

Se situara un operario en cada boca del tubo, por tal de guiar el cable y evitar
el deterioro del mismo o fricciones en el tramo del cruce.

Los cables de baja tension unipolares de un mismo circuito, pasaran todos
juntos por un mismo tubo, dejandolos sin encintar dentro del mismo.

Nunca se pasaran dos circuitos trifasicos de bajo tension por un mismo tubo.

Se evitara las canalizaciones con grandes tramos entubados o en caso
contrario, se instalaran arquetas intermedias.
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Una vez extendido el cable dentro de tubos, se taparan con mortero aislante o
similar, para evitar la inundacion de los tubos o la entrada de tierras u otros
elementos.

4.2.3. Trazado de linea

Las canalizaciones se ejecutaran en terrenos de dominio publico, bajo aceras
o calzadas, evitando angulos pronunciados y de acuerdo con el proyecto.

El trazado sera rectilineo, paralelo a las aceras y fachadas, con especial
atencion por tal de no afectar a los cimientos de los mismos.

Antes de iniciar los trabajos, se marcara el pavimento en las zonas donde se
abriran zanjas.

Se abriran catas de reconocimiento antes de iniciar la abertura de las zanjas
por tal de confirmar o rectificar el trazado previsto.

El radio minimo de curvatura de las zanjas, no podra ser inferior a 10 veces el
diametro de los cables que se vayan a instalar en la posicion definitiva y 20
veces en la extendida.

Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad determinada.

Se eliminara toda rugosidad del fondo que pudiese afectar la cubierta de los
cables y se extendera una capa de arena fina de 10 cm para cama de los
cables.

Sera obligatorio dejar un paso de 50 cm. Entre la zanja y las tierras estrechas,
con la finalidad de facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar
caidas de tierras en la zanja.

4.2.4. Abertura zanja, disposicion de los conductores, proteccion y reposicion
de la zanja

Antes de proceder a la abertura de las zanjas, se abriran catas de
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.

La abertura de zanja con medios mecanicos se realizara en aquellos puntos y
fases de la excavacion en los que no suponga ningun peligro para los
operarios ni para los servicios existentes en su utilizacion.

La maquinaria a utilizar sera la adecuada para los trabajos a realizar y su
manipulacion sera por parte de personal formado por su utilizacion.
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La abertura de zanja manualmente se realizara cuando haya peligro de
afectar algun servicio existente. Las herramientas utilizadas seran
manipuladas por personal debidamente formado para su utilizacion.

Una vez se proceda a la extraccion de tierras, hay que dejar una distancia
minima de 50 cm a los lados de la zanja por tal de evitar vertimientos.

La zanja tiene que quedar protegida por vallas u otros elementos de
proteccion adecuados por tal de asegurar el bienestar de viandantes y
vehiculos.

Los nuevos circuitos, se instalaran bajo acera o calzada. El trazado sera
rectilineo, paralelo en su longitud a aceras. Hay un radio minimo de curvatura
a prever en las curvas que tendra que ser mayor de 20 veces el diametro del
conductor.

La profundidad de la zanja para lineas de media tension instaladas en acera 'y
segln normativa de compania es de 90 cm y de 110 cm para las instaladas
en calzada o en cruces de calles.

En caso de tratarse de un vado de vehiculos no pesados se protegera el
circuito mediante tubo seco de adecuada resistencia mecanica (mirar
apartado Protecciones), si se considera un vado de vehiculos pesados el
cruce se realizara mediante tubo de polietileno hormigonado.

La anchura variara segun el nombre de circuitos instalados, en el apartado de
planos se adjunta un seguido de croquis de zanjas tipo segun el nombre de
circuitos instalados.

Si las condiciones del terreno lo exige la zanja se tendra que entibar para
evitar la caida de runas al fondo. Antes de proceder a la extendida se tiene
que retirar toda la runa de la extraccion. Una vez el fondo de la ras esté
completamente limpio, se depositara una cama de arena de 6 a 10 cm (arena
de rio o similar, sin piedras con aristas cortantes).

La profundidad minima del circuito de media tension extendido sera de 80 cm
en su parte mas alta y en las zanjas abiertas en acera y de 90 cm en su parte
mas alta en las zanjas abiertas en calzada o en cruces de calles.

En el caso del nuevo plan parcial y a menos que las indicaciones de compania
sean contrarias, los nuevos circuitos se tienen que instalar en acera, es decir
a una profundidad minima de 80 cm.

Después de extender el conductor y encintar las fases cada 1,5 metros
aproximadamente, se procedera a extender otra cama de arena de proteccion
sobre el circuito de un groso de 24 cm aproximadamente, sobre el cual ya se
procedera a instalar las protecciones con planchas de PE con el anagrama de
la empresa suministradora y donde se indique con claridad la existencia de
cables eléctricos.
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Los primeros 30 cm por encima de las planchas de polietileno se depositara
tierra exenta de runa, llenando por capas de 15 cm y compactando mediante
medios mecanicos.

Si fuese necesario se regaria el terreno para una buena compactacion.

Después de llenar con tierras adecuadas y a una profundidad aproximada de
15 cm a nivel de superficie, se instalara la pertinente cinta de atencion donde
se indica la existencia de cables eléctricos.

Es obligatoria la instalacion de una plancha de polietileno y de una cinta de
atencion para cada circuito instalado, de otra forma la compania en virtud de
propietaria de la instalacion puede adoptar medidas al respecto (ver apartado
Protecciones).

4.2.5. Rellenado de zanjas

Para el rellenado de las zanjas, se actuara de acuerdo a las prescripciones
técnicas de los jefes de obra de la empresa suministradora y dependiendo de
las runas extraidas, se podra exigir la adquisicion de tierras “nuevas” o bien
autorizar la reutilizacion de las tierras de la propia extraccion.

El rellenado, se realizara por capas de 15 cm de espesor con compactacion
mecanica. En el fondo de la zanja, se depositara una capa de arena fina de 4
cm de espesor la cual cubrira el ancho total de la zanja.

El grosor minimo de la cama en el fondo de la zanja sera de 16 cm.

Se utilizara arena limpia, exenta de runa o substancias organicas o
particulares de tierra, en caso necesario se limpiara y se efectuara un cribado

de las tierras.

Los primeros 30 cm por encima de la placa de PE, se tendra que rellenar con
tierras de nueva adquisicion y libre de runa.

Si es necesario, se regaran las diversas capas por tal de conseguir una mayor
consistencia del terreno.

Las runas de la extraccion se retiraran en un vertedero donde seran tratados
convenientemente.

4.2.6. Reposicion de pavimentos

Los pavimentos seran iguales a los anteriores en la abertura de la zanja.
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Los pavimentos se reposaran de acuerdo con las normas y disposiciones
dictadas por la empresa propietaria de los mismos.

El pavimento reposado tendra que seguir con homogeneidad al anterior.
Todos los materiales seran de nueva adquisicion a excepcion de aquellos

pavimentos especiales como adoquinados, aceras de granito o similares los
cuales se reinstalaran con cuidado de no afectar los elementos.

4.2.7. Vallado y senalizacion

La zona de trabajo estara convenientemente vallada y dispondra de las
senalizaciones necesarias y de la iluminacion nocturna en color ambar o rojo.

El vallado tendra que abarcar todo elemento que altere la superficie vial y
sera continuo en todo el perimetro y con vallas consistentes y perfectamente
alineadas, delimitando todos los espacios destinados a viandantes, trafico
rodado y canalizacion.

La obra sera identificada mediante carteles normalizados por el
ayuntamiento.

Se instalara la senalizacion vertical necesaria para garantizar la seguridad de
viandantes, automovilistas y personal de obra. Las senales de trafico a
disponer seran como minimo, las exigidas por el Cédigo de Circulacion y las
Ordenanzas vigentes.

4.2.8. Distancias de seguridad reglamentarias. Cruces

Las lineas de M.T. segln normativa de compania tienen que respetar unas
distancias reglamentarias que se detallan a continuacion:

Calles y carreteras:

Los cruces, se realizaran con tubos hormigonados en toda la longitud a una
profundidad minima de un metro y perpendicularmente al eje vial. Los tubos
seran los indicados en el apartado protecciones.

Cables de energia eléctrica:

Entre cables de media tension, la distancia del cruce serd de 20 cm. Con
cables de baja tension sera de 25 cm.
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Si hay algun empalme, la distancia del cruce a este tiene que ser de un metro
como minimo.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Ultimo cable extendido
se protegera mediante tubos de PE o divisorias de resistencia adecuada
(ladrillos macizos).

Cables de telecomunicaciones:

La distancia sera de 20 cm.

Si hay algun empalme, la distancia del cruce a este tiene que ser de un metro
como minimo.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Ultimo cable extendido
se protegera mediante tubos de PE o divisorias de resistencia adecuada
(ladrillos macizos).

Canalizaciones de agua y/o gas:

La distancia sera de 20 cm.

No se puede cruzar por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua
y gas o de los entroncamientos de media tension.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Gltimo cable se
protegera mediante tubos de polietileno o divisorias de resistencia adecuada
(ladrillos macizos).

4.2.9. Distancias de seguridad reglamentarias. Paralelismos

Se evitara que los cables de media tension queden en el mismo plano vertical
que el resto de conducciones.

Conductores de energia eléctrica:

Entre cables de media tension la distancia sera de 20 cm. Con cables de baja
tension sera de 25 cm.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Gltimo cable extendido
se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

Cables de telecomunicaciones:
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La distancia sera de 25 cm.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Ultimo cable extendido
se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

Canalizacion de agua y/o gas:

La distancia sera de 25 cm, excepto si la canalizacion de gas es de alta
presion (4 bar), caso en que la distancia sera de 40 cm.

La distancia minima entre entroncamientos de energia eléctrica y juntas de
canalizaciones sera de un metro.

Se procurara también mantener una distancia de 25 cm en proyeccion
horizontal.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Gltimo cable extendido
se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

Hay que procurar que las conducciones de agua y gas queden por debajo del
circuito eléctrico.

Cuando se trate de canalizaciones de gas, se tomaran medidas para evitar la
posible acumulacion de gas: tapar las bocas y conductos y asegurar la
ventilacion de las camaras de registro de la canalizacion eléctrica o
rellenarlas con arena.

4.2.10. Distancias de seguridad reglamentarias. Proximidades

Alcantarillado:

Hay que procurar pasar los cables de energia eléctrica por encima del
alcantarillado.

No se puede incidir en su interior, si no se puede se pasara por bajo,
disponiendo los cables con una proteccion adecuada resistencia mecanica.
Acometidas:

Hay que mantener una distancia de 30 cm.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Gltimo cable extendido

se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).
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La entrada a acometidas o conexiones de servicio de las instalaciones, tanto
en baja tension, como en media tension se tiene que taponar con mortero
aislante hasta conseguir una estanqueidad perfecta (para evitar incidentes en
caso de haber fugas de gas).

Depodsitos de carburante:

Se tiene que disponer los cables bajo tubos de resistencia adecuada y a una
distancia minima de 1,20 metros del depdsito. Los extremos sobrepasaran al
deposito en dos metros por cada extrema y se taparan para conseguir la
estanqueidad.

4.2.11. Conductores de media tension

Los conductores utilizados seran ternas de cables unipolares de aislamiento
seco termoestable, serie 18/30 kV de 1x240mm?2 de aluminio con cubierta de
color rojo fabricados por triple extrusion simultanea.

Capa semiconductora interna: capa extrusionada de material conductor. La
capa semiconductora forma un cuerpo Unico con aislamiento y no se separa
del mismo ni cuando el conductor se somete a tracciones, constituyendo la
verdadera superficie equipotencial del conductor. Los eventuales espacios de
aire quedan bajo esta superficie equipotencial del conductor, fuera de la
accion del campo eléctrico.

Aislamientos: la capa de aislamiento esta realizada a base de etileno-propileo
(EPR). Sus caracteristicas mecanicas, fisicas y eléctricas, hacen de estos
materiales uno de los mejores aislamientos para cables. Lo que mas lo
distingue es su resistencia al envejecimiento térmico y su resistencia a las
descargas parciales, factor influyente en terrenos himedos.

Capa semiconductor extrusionada de material conductor separable en frio.

La pantalla esta constituida por una envolvente metalica (cintas de cobre,
hilos de cobre, etc.) aplicada sobre una capa conductora externa, la cual, a la
vez, se tiene que situar sobre el asilamiento con el mismo propésito para el
que se coloca la capa conductora interna sobre el conductor, evitar que entre
la pantalla y el asilamiento quede una capa de aire ionizable y zonas de alta
solicitacion eléctrica en el aislamiento.

Pantalla metalica: formada por una corona de hilos de cobre de seccién
nominal de 16 mm?2. Las pantallas realizan diferentes funciones como
confinar el campo eléctrico en el interior del cable, conseguir una distribucion
simétrica y radial del esfuerzo eléctrico al aislamiento, limitar la influencia
mutua entre cables eléctricos y evitar, o reducir el peligro de electrocuciones.
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Cubierta exterior: (Z1) X. La cubierta exterior, de poliolefina termoplastica,
conjuga una gran resistencia y flexibilidad en frio, con una elevada resistencia
a la deformacion en caliente con una elevada resistencia a la ruptura a
temperatura ambiente, a la vez que a muy alta resistencia a la deformacion.

Las principales ventajas que presenta respecto a los cables convencionales:
- Mayor resistencia a la absorcion de agua.

- Mayor resistencia al roce y al abrasamiento.

- Mayor resistencia a los golpes.

- Mayor resistencia a la ruptura.

- Mayor facilidad de instalacion en tramos tubulares.

- Mayor seguridad en el montaje.

Caracteristicas constructivas:

- Seccion nominal: 240 mm?2

- Diametro exterior: entre 42 y 44 mm

- Peso aproximado: 1930 kg/km

- Tension nominal: 18/30 kV

- Tension de ensayo a frecuencia industrial: 70 kV
- Tension de ensayo al choque: 170 kV

- Resistencia eléctrica a 20 °C: 0,206 /km

- Capacidad: 0,183 yF/km

- Intensidad maxima instalacion enterrada: 415 A

4.2.12. Proteccion contra sobreintensidades

Se utilizaran interruptores automaticos asociados a relés de proteccion que
estaran colocados en las cabeceras de los cables subterraneos.

Hay que evitar que un cable en servicio permanente tenga sobrecarga
superior al 25% durante un maximo de una hora y que el intervalo sucesivo
entre dos sobrecargas sea inferior a 6 horas.

El limite establecido por la compania es de 100 sobrecargas maximas por ano
y de 500 en la vida util del conductor.

Proteccion contra defectos:

— Tendra que estar protegido por las protecciones, las cuales garantizaran
que las posibles faltas afecten al conductor.

4.2.13. Proteccion contra sobretensiones

Se utilizaran pararrayos de caracteristicas adecuadas (en lugares adecuados
como por ejemplo en las conversiones).
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El margen de proteccion entre el nivel de aislamiento del conductor y el nivel
de proteccion del pararrayos sera del 80 %.

4.2.14. Proteccion de los circuitos

Planchas de polietileno:

Para proteccion de cables enterrados, se utilizaran planchas de polietileno
(PE) con una densidad especifica minima de 0,94 g/cm3 o de polipropileno
(PP) con densidad especifica minima de 1 g/cm3.

Estas planchas permiten acoplarse entre ellas longitudinalmente vy
transversalmente.

Llevaran las siguientes rotulaciones estampadas:
Senal de advertencia de riesgo eléctrico tipo AE-10.
Inscripcion:

“/ATENCION! CABLES ELECTRICOS”.

Marca anagrama del fabricante.

Ano de fabricacion (dos Ultimas cifras).

Las siglas y n° siguiente: PPC ETU 0206.

Son de color amarillo SO580-Y10R segun UNE 48.103, y presentan una
resistencia a la traccion minima de 10 daN y una resistencia al impacto

de 50 J.

En los tramos rectos, se utilizaran planchas de un metro de longitud y para
curvas se utilizaran planchas de 0,5 metros de longitud.

Cinta de atencion:

Las caracteristicas técnicas de la cinta para la senalizacion del cable
subterraneo son las siguientes:

Ancho: 15+/- 0,5 cm, espesor: 0,1+/- 0,01 mm. Color (UNE-48.103): amarillo
vivo b-532, impresion en negro indeleble, resistencia a la traccion longitudinal
minima: 100 kg/cm?, resistencia a la traccion transversal minima: 80 kg/cm2.

Tubos de proteccion:
Los tubos que se utilizan para la proteccion de los cables subterraneos de
media tension en los cruces de calzada y vados de vehiculos seran tubos

rigidos de PE de doble pared, una interior lisa y una exterior corrugada, siendo
el diametro exterior de 160 mm.
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Seran de color rojo, con una resistencia a la compresion superior a 450 Ny
un grado de proteccion xx9 segin UNE-20.324. En la superficie exterior
llevaran marcas indelebles indicando: nombre, marca, fabricante,
designacion, nimero de lote o las dos Ultimas cifras del ano de fabricacion y
la norma UNE EN 50086-2-4.

4.2.15. Puesta a tierra

En baja tension, se realiza a través del conductor neutro. Se pondran a tierra
las cajas generales de proteccion que se instalen.

En los centros de transformacion de nueva construccion donde las tierras son
separadas, la tierra del neutro tiene que ser independiente. Se utilizara cable
aislado (RV-0,6/1 kV), entubado e independiente de la red, con secciones
minimas de cobre de 50 mm?2, unido a la pletina del neutro del cuadro de baja
tension.

El conductor de neutro a tierra, se instalara a profundidad minima de 60 cm
pudiendo ser utilizadas alguna de las zanjas de baja tension.

El valor de resistencia de la red de baja tension, una vez conectadas todas las
puestas a tierra (p.a.t.), tendra que ser tal que no pueda provocar tensiones
superiores a 24 V en lugares humedos, ni superior a 50 V en el resto.

4.3. Red de distribucion subterranea de baja tension

Previamente al inicio de la ejecuciéon de los trabajos para realizar la
instalacion de cables subterraneos de distribucion, se procedera a realizar
una serie de comprobaciones y reconocimientos.

Se comprobara que se dispone de todos los permisos y licencias, tanto
oficiales como particulares para la ejecucion de los trabajos (licencia
municipal de abertura y reposicion de zanjas, permisos necesarios de
diversos organismos...).

Se hara un reconocimiento sobre el terreno del trazado de la conduccion
subterranea, analizando los posibles inconvenientes que puedan aparecer en
la ejecucion de los trabajos tal como la existencia de bocas de riego, servicios
telefonicos, conducciones de agua y gas, alumbrados publicos, arquetas de
registro...

Una vez realizados los reconocimientos, se establecera contacto con los
servicios de otras companias distribuidoras por tal de conseguir los planos As-
Built de estas instalaciones por tal de poder realizar los trabajos con las
maximas condiciones de seguridad posibles.
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El contratista, tendra antes de iniciar los trabajos de abertura de las zanjas,
qgue realizar un estudio de la canalizacidon de acuerdo con la normativa
municipal, asi como los pasos que sean necesarios para el acceso a portales,
vados de aparcamiento, comercios asi como chapeas metalicas que se
tengan que colocar sobre la zanja para el paso de vehiculos.

Todos los elementos de proteccion y senalizacion tendran que estar
instalados por el contratista previamente al inicio de la ejecucion de los
trabajos.

4.3.1. Zanjas. Fases de ejecucion

La ejecucion de las rasas, comprende:

— Abertura de zanjas.

— Suministro y colocacion de camas de arena de proteccion de los
conductores.

- Instalacién de conductores.

— Deposito de camas de arena superior para proteccion de los conductores.

- Instalacion de planchas de polietileno de proteccion y de ladrillos macizos
en caso de incumplimiento de distancias reglamentarias.

- Instalacién de cintas de atencion sobre los conductores.

— Tapado y compactado de las zanjas.

— Carga y transporte de tierras sobrantes y evacuacion de runas de obra.

— Uso de los dispositivos de balizamiento propios.

Antes de proceder a la abertura de las zanjas, se abriran catas de
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto.

La abertura de zanja con medios mecanicos se realizara en aquellos puntos y
fases de la excavacion en los que no suponga ningun peligro para los
operarios ni para los servicios existentes en su utilizacion.

La maquinaria a utilizar sera la adecuada para los trabajos a realizar y su
manipulacion sera por parte de personal formado para su utilizacion.

La abertura de zanja manualmente se realizara cuando haya peligro de
afectar algun servicio existente. Las herramientas utilizadas seran
manipuladas por personal debidamente formado para su utilizacion.

Una vez se procede a la extraccion de tierras, hay que dejar una distancia
minima de 50 cm a los lados de la zanja por tal de evitar vertimientos.

La zanja tiene que quedar protegida por vallas o otros elementos de

proteccion adecuados por tal de asegurar la seguridad de los viandantes y
vehiculos.
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Los nuevos circuitos, se instalaran bajo acera o calzada. El trazado sera
rectilineo, paralelo en su longitud a aceras. Hay un radio minimo de curvatura
a prever en las curvas que tendra que ser mayor de 20 veces el diametro del
conductor.

Durante la ejecucion de los trabajos en la via publica, se dejaran pasos
suficientes para vehiculos, asi como los accesos a los edificios, comercios y
aparcamientos. Si fuese necesario interrumpir la circulacion, se solicitara una
autorizacion especifica al organismo competente.

La profundidad de la z a n j a para lineas de baja tension, instaladas en acera
y segun normativa de compania es de 70 cm y de 90 cm para las instaladas
en calzada o en cruces de calles.

En caso de tratarse de un vado de vehiculos no pesados se protegera el
circuito mediante tubo seco de adecuada resistencia mecanica, si se
considera un vado de vehiculos pesados el cruce se realizara mediante tubo
de polietileno hormigonado.

El ancho variara segun el nombre de circuitos instalados, en el apartado de
planos se adjunta un seguido de croquis de zanjas tipo seglin el nombre de
circuitos instalados.

Si las condiciones del terreno lo exige la zanja se tendra que estibar para
evitar la caida de runas al fondo. Antes de proceder a la extendida se tiene
que retirar todas las runas de la extraccion. Una vez el fondo de la zanja esté
completamente limpio, se depositara una cama de arena de 4 a 8 cm (arena
de rio o similar, sin piedras con aristas cortantes).

La profundidad minima del circuito de baja tension una vez extendido sera de
60 cm en su parte mas alta y en las zanjas abiertas en acera y de 80 cm en
Su parte mas alta en las zanjas abiertas en calzada o en cruces de calle.

Después de extender el conductor y encintar las fases cada 1,5 metros
aproximadamente, se procedera a extender otra cama de arena de proteccion
sobre el circuito de un grosor de 20 cm aproximadamente, sobre el cual ya se
procedera a instalar las protecciones con planchas de polietileno con el
anagrama de la empresa suministradora y donde se indique con claridad la
existencia de cables eléctricos.

Los primeros 30 cm por encima de las planchas de polietileno se depositara
tierra exenta de runas, rellenando por capas de 15 cm y compactando
mediante medios mecanicos.

Si fuese necesario se regaria el terreno para una buena compactacion.
Después de rellenar con tierras adecuadas y a una profundidad aproximada

de 15 cm a nivel de superficie, se instalara la pertinente cinta de atencion
donde se indica la existencia de cables eléctricos.
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Es obligatoria la instalacion de una plancha de polietileno y de una cinta de
atencion para cada circuito instalado, de otra forma la compania en virtud de
propietaria de la instalacion puede emprender medidas al respecto.

4.3.2. Zanjas. Suministro y colocacion de proteccion de arena

La arena que se utilice para la proteccion de los cables sera limpia, suelta,
exenta de substancias organicas o particulas terrosas, por la cual cosa si
fuese necesario se lavara y cribara convenientemente.

Se utilizara tierra de cantera o rio, siempre que reuna las condiciones
senaladas anteriormente y las dimensiones del grano sean de dos a tres mm.

Se instalara una cama de 10 cm de espesor de arena, sobre la cual se
depositara el cable.

Por encima del cable ira otra cada de 15 a 20 cm de arena. Ambas capas
llenaran todo el ancho de la zanja.

Por encima de la capa de arena superior y en aquel caso donde no se puedan
conseguir las profundidades adecuadas, se instalara una capa protectora
formada por ladrillos macizos.

Si por lo contrario las distancias que no se pueden cumplir son las
horizontales, se instalaran a lo largo de la zanja, ladrillos de lado para separar
los conductores.

Se considera como zanja normal para cables de baja tensidon la que tiene
0,40 metros de anchura media y profundidad 70 cm en acera y 90 cm en
calzada. Esta profundidad se podra aumentar por criterio exclusivo del
supervisor de obras.

La separacion minima entre ejes de cables tripolares, o de cables unipolares,
componentes de diferentes circuitos, tendra que ser de 0,20 metros.

Al ser de 10 cm la cama de arena, los cables iran como minimo a 60 cm del
suelo en acera y a 80 cm en calzada e iran protegidos por las protecciones
mecanicas que estipule la empresa suministradora.

Cuando al abrir catas de reconocimiento para la extendida de cables, se
localicen otros servicios, se cumpliran los siguientes requisitos:

Se avisara a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la
obra,tomara las medidas necesarias, en el caso que otros servicios queden
descubiertos se sujetaran y protegeran de forma que no puedan sufrir
deterioro.
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Se instalaran los nuevos circuitos de forma que no se crucen con otros
servicios si se puede evitar.

Cuando en una misma zanja se instalen conductores e baja tension y de
media tensién, cada uno se tendra que situar a la profundidad que le
corresponda y llevara su correspondiente proteccion de arena, planchas de
polietileno y cinta de atencion.

Se procurara que los cables de media tension, vayan instalados al lado de la
zanja mas alejada de las viviendas y los de baja tension al lado contrario.

La distancia que se recomienda guardar en la proyeccion vertical entre ejes
de ambas bandas es de 25 cm.

4.3.3. Abertura de pavimentos

Ademas de las disposiciones dadas por la empresa propietaria de los
pavimentos, para la abertura de estos se tendra que tener en consideracion
lo siguiente:

— La rotura del pavimento con mazo, esta rigurosamente prohibido
teniéndose que hacer el corte de la misma forma limpia y con aparatos
adecuados.

— En caso de tratarse de pavimentos especiales o adoquinados, se sacaran
estos con la debida precaucion por tal de no ser afectados, colocandose
después de forma que no impida la libre circulacion.

4.3.4. Reposicion de pavimentos

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables,
arena, protecciones..., seran retiradas en un vertedero y seran tratadas
adecuadamente.

El lugar del trabajo quedara libre de tierras y completamente limpio.

Durante la ejecucion de la sobras, estas estaran correctamente senalizadas
de acuerdo con los conocimientos de los organismos afectados y segun
legislacion vigente de las ordenanzas municipales.

Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones
dictadas por el propietario de los mismos.

El nuevo pavimento repostado, sera homogéneo, de forma que quede el
pavimento nuevo lo mas igualado posible con el antiguo, haciendo su
reconstruccion con pieza nuevas salvo de pavimentos especiales que hayan
estado desmontados y numerados.

390



Instalacion Eléctrica de un Polideportivo Pliego de condiciones

Una vez instaladas las protecciones del cable, senaladas anteriormente, se
rellenara toda la zanja con tierra de la excavacion (previa eliminacion de
piedras, cortantes o runas), compactada mecanicamente.

El tapado de las zanja se hara por capas sucesivas de 0,10 metros de
espesor, las cuales seran compactadas y regadas.

Para el hormigonado de tubos y pavimentos, se depositara previamente una
solera de hormigdn de aproximadamente 8 cm de espesor sobre la que se
asentara la primera capa de tubos separados entre si unos 4 cm
procediéndose seguidamente a hormigonarlos por completo.

En los cambios de direccion, se construiran arquetas de registro, no
admitiendo angulos inferiores a 90°. Las arquetas estaran permitidas en
aceras o lugares por los que normalmente no haya trafico rodado.

En las arquetas, los tubos quedaran a unos 25 cm por encima del fondo para
permitir la colocacion de rodetes en las operaciones de extendida. Una vez
extendido el cable, los tubos se taparan con tiza de forma que el cable quede
situado en la parte superior del tubo.

Las arquetas podran ser registrables o cerradas. En el primer caso tendran
gue tener tapas metalicas o de hormigon provistas de mecanismos de
sujecion que faciliten la abertura. Los fondos de estas arquetas seran
permeables de forma que permitan la filtracion del agua de lluvia.

Si las arquetas no son registrables, se cubriran con los materiales necesarios
para evitar el hundimiento, sobre la cubeta se extendera una capa de arenay
sobre ella se reconstruira el pavimento.

La cinta de atencion, se instalara aproximadamente 10 cm del suelo.

El contratista, sera responsable en el caso que se produzcan rebajas o
hundimientos del pavimento debido a una mala compactacion.

4.3.5. Distancias de seguridad reglamentarias. Cruces

Las lineas de Baja tension, seglin normativa de compania tienen que respetar
unas distancias minimas reglamentarias que se detallan a continuacion:
Calles y carreteras:

Se realizaran con tubos de hormigon en toda la longitud a una profundidad

minima de 0,8 metros y perpendicularmente al eje vial. Los tubos seran los
indicados en el apartado protecciones.
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Cables de energia eléctrica:

Entre cables de baja tension, la distancia de cruce sera de 20 cm y con cables
de media tension sera de 25 cm.

Si hay algun entroncamiento, la distancia del cruce a este tiene que ser de un
metro como minimo.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Ultimo cable extendido

se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

Cables de telecomunicaciones:
La distancia sera de 20 cm.

Si hay algin entroncamiento, la distancia de cruce a este tiene que ser de un
metro como minimo.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Gltimo cable extendido
se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

Canalizaciones de agua y/o gas:

La distancia sera de 20 cm.

No se puede cruzar por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua
y gas o de los entroncamientos de baja tension.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Ultimo cable extendido
se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

La distancia minima entre la generatriz del cable de energia y el de la
conduccion metalica no sera inferior a 0,30 metros.

4.3.6. Distancias de seguridad reglamentarias. Paralelismos

Conductores de energia eléctrica:

Entre cables de baja tension, la distancia sera de 20 cm. Con cables de media
tension, sera de 25 cm.
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En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Ultimo cable extendido
se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

Cables de telecomunicaciones:

La distancia sera de 20 cm.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Ultimo cable extendido
se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

Canalizaciones de agua y/o gas:

La distancia sera de 20 cm, excepto si la canalizacion de gas es de alta
presion (4 bar), caso en que la distancia sera de 40 cm.

La distancia minima entre entroncamientos de energia eléctrica y juntas de
canalizaciones sera de un metro.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Ultimo cable extendido
se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).

Hay que procurar que las condiciones de agua y gas queden por debajo del
circuito eléctrico.

4.3.7. Distancias de seguridad reglamentarias. Proximidades

Alcantarillado:

Hay que procurar pasar los cables de energia eléctrica por encima del
alcantarillado.

No se puede incidir en su interior, si ho se puede pasa por debajo,
disponiendo los cables con una proteccion de adecuada resistencia
mecanica.

Acometidas:

Hay que mantener una distancia de 30 cm.

En caso de imposibilidad de cumplir las distancias, el Gltimo cable extendido

se protegera mediante tubos de polietiieno o divisorias de resistencia
adecuada (ladrillos macizos).
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La entrada a acometidas o conexiones de servicio de las instalaciones, tanto
de baja tensibn como de media tension se tiene que taponar con mortero
aislante hasta conseguir una estanqueidad perfecta (para evitar incidentes en
caso de haber fugas de gas).

Depodsitos de carburante:

Hay que disponer los cables bajo tubos de resistencia adecuada y a una
distancia minima de 1,20 metros de depositos. Los extremos sobrepasaran al
deposito en dos metros por cada extremo y se taparan para conseguir la
estanqueidad.

4.3.8. Entubado de los conductores

El cable, tendra que ir en el interior de tubos en los casos siguientes:

a) Cruce de calles, caminos o carreteras de trafico rodado.

b) En las entradas de aparcamientos publicos o privados.

¢) En los lugares donde por causas diversas no se tenga que dejar tiempo la
zanja abierta.

d) En los lugares donde se crea necesario por indicacion del proyecto o del
técnico supervisor de la empresa distribuidora.

4.3.9. Conductores

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension
nominal de 0,6/1 kV para la linea repartidora y de 450/750 V para el resto de
la instalacion, debiendo estar homologados segin las normas UNE.

Los conductores utilizados se regiran por las especificaciones del proyecto,
segun se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

4.3.10. Transporte de bobinas de cables

La carga y descarga sobre camiones o remolques adecuados, se realizara
siempre mediante la insercion de una barra adecuada transversalmente por
el orificio central de la bobina.

Bajo ningln concepto se podra retener la boina sobre cables, cuerdas,
cadenas o similar que envuelvan la bobina y se soporten sobre la capa
exterior de los conductores enrollados, asi mismo no se podra dejar caer la
bobina al suelo desde un camioén o remolque.
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4.3.11. Extendida de cables

Cuando se desplace la bobina en el suelo haciéndola rodar, hay que vigilar
que el sentido de rotacion sea el que se indica en la misma bobina, con la
finalidad de evitar que se afloje el cable enrollado a la misma.

La bobina no se almacenara sobre tierras blandas.

Antes de empezar la extendida de cable, se estudiara el punto mas apropiado
para el emplazamiento de la bobina, generalmente para facilidad en la
extendida: en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el
canalizar cuesta abajo.

Hay que evitar emplazar la bobina si hay muchos pasos entubados,
procurando colocar la bobina en la parte mas alejada de los mismos.

Para la extendida, la bobina siempre estara elevada y sujetada por una barra
transversal y gatos hidraulicos adecuados al peso de la misma.

Los cables siempre sera desenrollados y puestos en su sitio con la mayor
atencion posible, evitando la torsion, bucles y tomando en consideracion que
el radio de curvatura del cable sera superior a 20 veces su diametro, durante
la extendida y superior a 10 veces su diametro una vez instalado.

Si la extendida se hace a mano, el nombre de operarios sera el adecuado y
estaran distribuidos uniformemente a lo largo de la zanja.

Si la extendida por el contrario se realiza con cabrestante, estirando del
extremo del cable al que se tiene que adoptar una cabeza apropiada, el
esfuerzo de traccion por mm2 de conductor no tendra que sobrepasar lo
indicado por el fabricante (nunca sera superior a 4 kg/mm?2) en cables
trifasicos de cobre y la mitad para conductores de aluminio. El cabrestante
tendra que constar obligatoriamente de un dinamémetro para la medida del
esfuerzo.

La extendida, se realizara obligatoriamente sobre rodetes que puedan girar
libremente y construidos de forma que no puedan afectar a los conductores.
Se colocaran roetes cada 3 m aproximadamente en alineaciones asi como en
todas las curvas, cambios de direccion o puntos con aristas cortantes de
forma que el radio de curvatura no sea menor de 20 veces el diametro del
cable.

Durante la extendida del cable se tomaran precauciones para evitar golpes y
cortes que deterioren el aislamiento de los conductores.

El cable siempre se desplazara lateralmente a mano y solo se podra
desenrollar fuera de la zanja bajo la supervision del técnico de obra.
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La zanja estara cubierta en toda su longitud de una capa de 10 cm de arena
fina en el fondo, antes de iniciar la extendida de los conductores. No se
dejaran nunca cables, descubiertos en una zanja abierta sin haberlos cubierto
antes con 15 cm de arena y planchas de PE. Los extremos de los cables
guedaran protegidos.

Las zanjas una vez abiertas y antes de iniciar la extendida de los conductores,
se recorreran con detenimiento por tal de comprobar que no hayan restos de
runas o otros elementos en el fondo que puedan deteriorar los cables.

Los conductores se embridaran cada dos metros aproximadamente y se
marcaran con cintas adhesivas de colores diferentes con un codigo de colores
estipulado.

Cuando el cable se extienda a mano o con cabrestante y dinamometros y se
tenga que entubar, se facilitara esta operacion mediante una cuerda, unida a
la extremidad del cable, el cual llevara incorporado un dispositivo para la
estirada y siempre vigilando el esfuerzo de traccion.

Se situara un operario en cada boca del tubo, por tal de guiar el cable y evitar
el deterioro del mismo o fricciones en el tramo del cruce.

Los cables de baja tension unipolares de un mismo circuito, pasara todos
juntos por un mismo tubo, dejandolos sin encintar dentro del mismo.

Nunca se pasaran dos circuitos trifasicos de baja tension por un mismo tubo.

Se evitara las canalizaciones con grandes tramos entubaos o en caso
contrario, se instalaran arquetas intermedias.

Una vez extendido el cable dentro de los tubos, se taparan con mortero
aislante o similar, para evitar la inundacion de los tubos o la entrada de
tierras o otros elementos.

4.3.12. Empalmes

Se realizaran empalmes del tipo reconstructivo.

Para la confeccion de los empalmes se seguiran las instrucciones dadas por
la empresa suministradora, el técnico director de obra o en su defecto las
indicadas por el fabricante del cable o de los empalmes.

En los conductores de aislamiento seco, se vigilara con atencion especial a la
limpieza de los trazos de cinta semiconductora ya que pueden ofrecer

dificultad a la vista y los efectos de deficiencia en este sentido pueden
originar un defecto del cable de servicio.
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4.3.13. Terminales

Las conexiones de la totalidad de los cables de baja tension subterraneos al
conectarse en los armarios, caja de distribucion y cajas generales de
proteccion, se realizaran mediante terminales bimetalicos a compresion,
realizados a base de aluminio y cobre electrolitico puro.

4.3.14. Protecciones mecanicas de los conductores extendidos
En las canalizaciones se instalaran las siguientes protecciones:

Se utilizaran planchas de polietileno (PE) con una densidad especifica minima
de 0,94 g/cm3 o de Polipropileno (PP) con densidad especifica minima de 1
g/cms.

Estas planchas permiten acoplarse entre ellas longitudinalmente y
transversalmente.

Llevaran las siguientes rotulaciones estampadas:

- Senal de advertencia de riesgo eléctrico tipo AE-10.
- Inscripcion: “/ATENCION! CABLES ELECTRICOS”.

- Marca anagrama del fabricante.

- Ao de fabricacion (dos Ultimas cifras).

- Las siglas y n° siguiente: PPC ETU 0206.

Son de color amarillo SO580-Y10R segun UNE 48.103, y presentan una
resistencia a la traccion minima de 10 daN y una resistencia al impacto de 50
J.

En los tramos rectos, se utilizaran planchas de un metro de longitud y para
curvas se utilizaran planchas de 0,5 metros de longitud.

Se instalaran cintas de atencion a unos 10 cm del nivel mas bajo del plano de
reposicion.

Las caracteristicas técnicas de la cinta para la senalizacion del cable
subterraneo son las siguientes:

-Ancho: 15 +/- 0,5 cm.

- Grosor: 0,1 +/-0,01 mm.

- Color (UNE-48.103): amarillo vivo b-532.

- Impresion en negro indeleble.

- Resistencia a la traccion longitudinal minima: 100 kg/cm?2.

- Resistencia a la traccion transversal minima: 80 kg/cm=.

- Se instalaran tubos para la proteccion de conductores en determinados
casos.

Los tubos que se utilicen para la proteccion de cables subterraneos de baja
tension en los cruces de calzada y vados de vehiculos seran tubos rigidos de
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polietileno de doble pared, una interior lisa y una exterior corrugada, siendo el
diametro exterior de 180 mm.

Seran de color rojo, con una resistencia a la compresion superior a 450 Ny
un grado de proteccion xx9 segin UNE-20.324. En la superficie exterior
llevaran marcas indelebles indicando nombre, marca, fabricante, designacion,
nimero de lote o las dos Ultimas cifras del ano de fabricacion y norma UNE
EN 50086-2-4.

4.3.15. Proteccion contra cortocircuitos y sobrecargas

La proteccion se realizara mediante fusibles clase gG en cabecera (se
instalaran en el centro de transformacion, asi como en derivaciones con
cambio de seccién cuando el conductor de esta seccion no esté protegido en
cabecera).

El fusible tiene que permitir la plena utilizacion del conductor. La
caracteristica Intensidad/Tiempo del conductor tiene que ser superior a la del
fusible para un tiempo de 5 segundos.

El calibre del fusible a la salida del centro de transformacion, se adecuara a la
intensidad nominal del secundario del transformador.

Las derivaciones de lineas secundarias se estructuraran a partir de cajas de
entrada y salida de un cable de baja tension principal. Este modo constructivo
permite en caso de averia la identificacion del defecto y la separacion del
tramo averiado.

4.3.16. Proteccion contra contactos directos

Ubicacion del circuito en zanja de profundidad segin normativa para evitar
contactos fortuitos. Alojamientos de los sistemas de proteccion y control de la
red, asi como conexiones pertinentes en cajas o cuadros eléctricos aislantes,
los cuales necesitan Utiles especiales para la abertura. Aislamiento especifico
de los conductores (XLPE).

4.3.17. Proteccion contra contactos indirectos

Segun normativa de compania, se utiliza un esquema TT en la red de baja
tension (neutro de baja tension puesto a tierra y masas de la instalacion
receptoras conectadas a una tierra independiente separada de la anterior, asi

como la utilizacion de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada).

El neutro segln normativa tiene que estar conectado a tierra en el centro de
transformacion y minimo cada 200 metros en redes subterraneas.
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El neutro también se conectara a tierra en todas las cajas de distribucion en
urbanizaciones y en todas las cajas de seccionamiento, siempre y cuando la
distancia al centro de transformacion no sea inferior a la estipulada por la
compania.

4.3.18. Continuidad del conductor neutro

En baja tension, el neutro no puede ser interrumpido excepto si se hace en
uniones amovibles en el neutro, proximas a los interruptores o seccionadores
de los conductores de fase (debidamente senalizadas y que solo se puedan
interrumpir con herramientas adecuadas).

En este caso el neutro no se puede seccionar si no han estado previamente
las fases y las fases no se pueden conectar si no lo ha estado previamente el
neutro.

4.3.19. Puesta a tierra del conductor neutro

En baja tension se realiza a través del conductor neutro. Se pondran a tierra
las cajas generales de proteccion que se instalen.

En los centros de transformacion de nueva construccion donde las tierras
estan separadas, la tierra del neutro tiene que ser independiente. Se utiliza
cable aislado (RV-0,6/1 kV), entubado e independiente de la red, con
secciones minimas de cobre de 50 mm?2, unido a la pletina del neutro del
cuadro de baja tension.

El conductor neutro a tierra, se instalara a una profundidad minima de 60
cm pudiendo ser utilizadas alguna de las zanjas de baja tension.

El valor de resistencia de la red de baja tension una vez conectadas todas las
puestas a tierra (p.a.t.) tendra que ser tal que no pueda provocar tensiones
superiores a 24 V en lugares humedos, ni superior a 50 V en el resto.

4.4, Instalacion eléctrica de baja tension

Toda la instalacion cumplira las especificaciones del REBT, RD 842/2002, del
2 de Agosto de 2002.

4.4.1. Conductores

Todos los conductores de baja tension seguiran las normas UNE
correspondientes y la instruccion ITC-BT 19.
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Por lo que refiere a la red subterranea de distribucion de baja tension, desde
el nuevo centro de transformacion a construir y hasta las cajas generales de
proteccion, cumplira lo que establece la ITC-BT 07. Las lineas generales de
alimentacion cumpliran lo que establece la ITC-BT 14 mientras que las lineas
de las derivaciones individuales cumpliran lo que establece la ITC-BT 15.

Los conductores se extenderan por el interior de tubos por si solos o con la
ayuda de guias adecuadas.

Los conductores seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente,
siendo su tension nominal de 0,6/1 kV para las lineas generales de
alimentacion y de 750 V para el resto de la instalacion.

Los conductores de proteccion seran de cobre y presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar en las mismas
canalizaciones que los anteriores o bien de forma independiente, siguiendo
en este caso lo estipulado al REBT. La seccion minima de los conductores
sera la obtenida utilizando la instruccion ITC-BT 18.

Todos los conductores estaran homologados segun normas UNE.

Todos los conductores estaran convenientemente identificados mediante un
codigo de colores para sus aislamientos:

- Azul claro para el conductor neutro.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.
- Amarillo/verde para el conductor de tierra o proteccion.

4.4.2. Cajas de empalmes y derivacion y tubos protectores

Se instalaran tubos protectores curvables en caliente de polietileno o de pvc,
totalmente estancos y no propagadores de llama y grado de proteccion 7. Los
diametros minimos seran los descritos en el apartado de calculos. Se seguira
todo lo que refiere al REBT ITC-BT 21. Todos los tubos tendran que tener
revestimiento minimo de un cm de material de obra. Los tubos formaran una
canalizacion ininterrumpida desde caja a caja y desde estas a mecanismos.

Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar dentro del mismo tubo, la seccion de este sera como
minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

Las cajas se colocaran de forma que queden enrasadas con la superficie
exterior del revestimiento de la pared o del techo.

Las cajas y tubos nunca se instalaran con los conductores dentro de ellos.

Estaran constituidas por materiales aislantes (PVC) con un grado de
proteccion minimo 3, su capacidad sera adecuada al nombre de conductores
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a alojar. En instalaciones de superficies se utilizaran cajas adecuadas con un
grado de proteccion minimo IP347.

Los empalmes en el interior de las cajas se haran mediante bornes o regletas
de conexion.

Las cajas de empalmes y derivacion, seran de material plastico resistente o
metalicas, en el segundo caso estaran instaladas interiormente y protegidas
contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar todos los conductores del
circuito.

Su profundidad equivaldra al 50 % superior del diametro del tubo mayor, con
un minimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm por el diametro o lado
interior.

La unién entre conductores, dentro o fuera de las cajas de registro, no se
realizaran nunca mediante la union simple de los conductores, sino utilizando
bornes o regletas de conexion.

4.4.3. Regatas para instalacion de tubos, cajas de derivacion y mecanismos

Los vacios para los interruptores seran de una altura que podra oscilar entre
1,10 y 1,30 metros del suelo y a una distancia de entre 15 y 20 cm de las
puertas. Los vacios para tomas de corriente podran oscilar entre 20 y 30 cm
del suelo.

Para la ejecucion de regatas, se seguiran caminos verticales y horizontales,
hara falta prever la instalacion de los puntos de sujecion para ganchos de
cortinas y cajas de persianas.

4.4 4. Cuadros eléctricos

Los cuadros eléctricos de la instalacion estaran fabricados con materiales
aislantes con proteccion anti-llama. Los cuadros se situaran lo mas cercanos
posible de su origen de alimentacion, los cuadros dispondran como minimo
de un interruptor de corte omnipolar (con poder de corte minimo de 4,5 kA) y
de los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos y sobrecarga asi como
de proteccion diferencial necesarios (ademas de los interruptores de control
de potencia en el interior de las viviendas, propiedad de la compania
suministradora). El cuadro de mando y proteccion estara situado lo mas
cercano posible del punto de entrada de la derivacion individual, la altura del
cuadro de mando y proteccion estara comprendida entre 1,5 y 1,8 metros
respecto del suelo. Los interruptores diferenciales de sensibilidad elevada

(30 mA de corriente de defecto maxima).
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Se instalara como minimo dos interruptores diferenciales en cada vivienda
por criterio facultativo.

Los elementos interiores de los cuadros estaran cableados siguiendo un
orden estipulado mediante materiales homologados y segin normativa
vigente (REBT).

4.4.5. Aparatos de mando

Son los interruptores y conmutadores de mando y maniobra que pueden
cortar la corriente maxima en un circuito sin dar lugar a la formacién del arco
permanente.

Seran del tipo cerrado y de material aislado.

Los aparatos seran de tipo homologado y en ellos no se podran producir
temperaturas superiores a los 65 °C. Todos los aparatos estaran compuestos
de materiales aislantes y su carga minima de trabajo sera de 10.000
maniobras de abertura y cierre en carga nominal.

Todos los elementos constaran de indicativos de su intensidad nominal y
estaran probados a tension de 1 kV.

4.4.6. Aparatos de proteccion
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico, de accionamiento manual y
podran cortar la corriente maxima del circuito en el que estén emplazados sin
dar lugar a la formacion del arco eléctrico.

La proteccion térmica estara calibrada para actuar a temperaturas superiores
a los 65 °C.

Todos los elementos constaran de indicadores de intensidad y tension
nominal asi como el signo indicativo de conexionado y desconexionado. Los
interruptores seran de corte omnipolar.

Los interruptores diferenciales seran de alta sensibilidad y de corte
omnipolar.

Los fusibles de proteccion de circuitos secundarios o de la centralizacion de
contadores estaran calibrados a la intensidad del circuito a la que protegen.
Los fusibles tendran que poder ser cambiados bajo tension sin ningln tipo de
peligro.
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4.4.7. Interruptores

Se instalaran interruptores unipolares o bipolares segln la linea sobre la que
tengan que actuar. Se interrumpira siempre el conductor de fase y nunca el
neutro.

Los interruptores bipolares se utilizaran por el accionamiento de aparatos de
potencia y fijos (termos, lavadoras, calefactores...).

Los mecanismos se colocaran en posicion vertical.

4.4.8. Tomas de corriente

Las tomas de corriente instaladas seran uno de los modelos homologados y
dispondran de bornes de conexion de puesta a tierra (p.a.t.), su intensidad
variara seglin el receptor (se establece en la memoria descriptiva y la
memoria de calculo).

Las tomas de corriente instaladas seran estancas y tendran que poder
soportar en régimen permanente la intensidad nominal establecida por el
fabricante.

Las tomas de corriente se instalaran entre 20 y 30 cm respecto el suelo.

Los conductores tienen que tener como minimo una vez conectados a la base
de la toma de corriente, una longitud de 10 cm por tal de facilitar la
substitucion en caso de averia.

Las tomas de corriente de trabajo normal a instalar en las cocinas iran a una
altura aproximada de 30 o 40 cm respecto del suelo y a una altura
aproximada de 1,10 metros respecto del suelo las tomas para pequenos
electrodomésticos. Las tomas de corriente de tipo directo conexion de puesta
a tierra (p.a.t.), su intensidad variara segln el receptor (se establece para
receptores como hornos, cocinas, congeladores, frigorificos, lavadoras,
lavavajillas, termos...) e iran instaladas a unos 20 cm del suelo.

4.4.9. Receptores
En el caso de los receptores, se cumplirda todo lo preceptivo a las
Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT siguientes: ITC-BT 18, ITC-

BT19, ITC-BT 26, ITC-BT 27, ITC-BT 43, ITC-BT44, ITC-BT 45, ITC-BT 47 y ITC-BT
48.
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4.4.10. Cuartos de bano

Se conectaran todas las partes metalicas (agua fria, agua caliente, desguace,
calefaccion) y de las masas de los aparatos sanitarios al circuito de tierra, por
tal de conseguir una red equipotencial.

En el volumen O, no se instalaran mecanismos ni ningln tipo de aparatos fijos
como cableado de alimentacion para estos.

En el volumen 1, solo se podran instalar mecanismos para el accionamiento
de aparatos alimentados a muy baja tension de servicio (MBTS) no superior a
12 V. Se podran instalar calentadores, bombas y equipos eléctricos para
hidromasajes protegidos por dispositivos adicionales de proteccion diferencial
(indice de proteccion IPX5).

En el volumen 2, se podran instalar interruptores o bases para MBTS la
fuente dealimentacion de los cuales esté situada en el volumen 3 como
minimo. Se podran instalar luminarias, ventiladores o calefactores si estan
protegidos con dispositivos de proteccion diferencial (indice de proteccion
IPX4).

En el volumen 3 se permite la instalacidon de mecanismos y aparatos si estan
debidamente protegidos mediante interruptores automaticos y dispositivos de
proteccion diferencial o bien por transformadores de aislamiento o fuentes de
MBTS.

4.4.11. Alumbrado
Para el alumbrado, se tendra en consideracion las especificaciones del REBT,
ITC-BT 28.

4.4.12. Alumbrado de emergencia

Los alumbrados de emergencia que se instalen, seguiran las prescripciones
de la ITC-BT 28.

Seran receptores fijos, previstos de fuentes propias de energia las cuales
entraran en funcionamiento por defectos de suministro o para tensiones de
alimentacion de un valor inferior al 70 % de la nominal.

Las condiciones de servicios seran de como minimo una hora a excepcion de
aquellos puntos donde se especifique lo contrario en la memoria descriptiva
del presente proyecto.

La iluminacion minima en los puntos de ubicacion de los elementos

contraincendios o cuadros de ubicacion de instalaciones eléctricas sera de
como minimo 5 lux. La uniformidad de la iluminancia proporcionada en los
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diferentes puntos de cada zona sera tal que el coeficiente entre la iluminacion
maxima y la minima sera menor de 40.

Las caracteristicas que cumpliran los aparatos de alumbrado de emergencia
seran las estipuladas en las normas UNE 20392 75 y 60598-2-22 para
alumbrados de emergencia con lamparas de fluorescencia.

En los planos del presente proyecto, se estipularan los puntos de ubicacion de
los aparatos de alumbrado de emergencia, el origen de sus lineas de
alimentacion y las protecciones instaladas.

Para la instalacion de los elementos de emergencia se procedera a montar el
cuerpo base con fijacion en el soporte, conectar a la red eléctrica y conexionar
el equipo cargador bateria cuando proceda. Después se instalaran las
lamparas y se realizaran las pruebas de encendido y apagado de la red,
montar las protecciones mecanicas y retirar los embalajes sobrantes.

La propiedad recibira en la entrega de la instalacion un resumen del origen
industrial de cada aparato montado asi como de las lamparas instaladas en el
mismo.

En general, una vez al ano se revisara cada aparato, observando todos sus
conexionados y estado mecanico de todas sus piezas y principalmente de
todas aquellas que se puedan desprender.

La instalacion solo podra ser manipulada por personal especializado y
dejando sin tension previamente la red.

4.4.13. Red de Tierras

El sistema de tierras se realizara tal y como se indica en la Memoria
Descriptiva y en el apartado de planos.

La puesta a tierra dispondra de puntos para poder realizar las medidas
pertinentes.

Todo el sistema de tierras de la instalacion de la instalacion de baja tension,
se ajustara a la ITC-BT 18.
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